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SOLICITAÇÃO 

Senhor Prefeito: 

A Secretaria de Viação e Serviços Urbanos solicita a vossa excelência 

autorização para contratação de empresa para execução de Recapeamento Asfáltico em 

Ruas do Bairro  Verdi,  Loteamento Casarão lI e Passo do Sol, através de processo 

licitatório, na modalidade em que se enquadrar, conforme projetos, memoriais e planilhas 

em anexo. 

A fiscalização da obra ficará sob responsabilidade da Divisão de 

Planejamento e Projetos na pessoa da engenheiro civil Ronaldo Miotto Martins e fiscal 

substituto Ana Kelle Malagutti e para gerência do contrato Jovani Martins. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Chopinzinho, 18 de maio de 2020. 

raldo Olivo 
Secretáhride Viação e Serviços Urbanos 
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JUSTIFICATIVA 

O Município firmou o Contrato de Repasse com a SEDEU - Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - CONVÊNIO N° 

401/2019, para execução de Recapeamento Asfáltico em Ruas do  Verdi,  

Loteamento Casarão II e Passo do Sol. 

Considerando que o Contrato de Repasse com o SEDEU está vigente e 

há o interesse do Município em executar as obras conforme plano de 

trabalho aprovado segue para processo licitatório. 

Chopinzinho, 18 de Maio de 2020. 

JbvaniMartins 

Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos 

G I wo 
Secretário de- fação, Obras e Serviços Urbanos 



PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 

L,RBAJO E DE OBRAS PÚBLICAS  

CON VÊMO N° 401/2019 - SEDU  

TERMO DE CONVÊNIO N° 401119-SEDU QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 ESTADO DO PARANÁ, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS 
PÚBLICAS, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 
PARANACIDADE E 0 MUNICÍPIO DE 
CHOPINZINI-10 

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 
DE OBRAS PÚBLICAS, inscrita no CNPJ sob n° 76.416.908/0001-42, com sede na 
Rua Jacy Loureiro de Campos s/n. 2° andar— Palácio das Araucárias, Curitiba-PR, CEP 
80.530-140, doravante denominada SEDU, na condição de CONCEDENTE; o 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado, 
sem fins lucrativos, instituído pela Lei Estadual n° 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob 
n° 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2° andar — 
Palácio das Araucárias, Curitiba--PR, CEP 80.530-140, doravante denominado 
PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, ambos neste ato representados 
pelo Secretário de Estado JOÃO CARLOS ORTEGA; o Município de CHOPINZINHO, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 76.995.414/0001-60, 
doravante denominado MUNICÍPIO, na condição de CONVENENTE, neste ato 
representado pelo(a) Prefeito(a) ALVARO DÊNIS CEN1 SCOLARO, considerando o 
contido no(s) protocolo(s) 16.235.637-9, 
RESOLVEM, de comum acordo, ceiebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas 
disposições contidas na Lei Federal n° 8.686/93, na Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei 
Estadual n° 19.361/17, Decreto Eeadua! n°8332/2017, Decreto Estadual n° 9245/2018, 
Decreto Estadual n° 49/2019 e na Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do 
Estado do  Parana  e suas alterações postei-iores, bem como nos demais dispositivos 
legais aplicáveis, mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLAUSULA PRIMEIRA— OBJETO 
Constitui objeto do presente CONVENIO a 1NFRAESTRUTURA URBANA. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atividades básicas a serem desenvolvidas para a 
consecução do objeto pactuado encoritram-se preAtas no Plano de Trabalho 
Preliminar, documento predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que devera ser 
incorporado ao presente ajuste nos termos do  art.  8 do Decreto Estadual n° 8332/2017 
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SECRETARIA DO DESENVDLN/IMENTO 

URBANO E DE CERAS Pjaucr,:s 

CONVENii.i0 N 4„M2019 SEDU 

e que definirá de forma detalhada os projetos, cronograrnas, orçamentos e demais 
documentos devidamente aprovados,  gee  passam a fazer parte integrante deste 
CONVÊNIO, independentemente de tranocrigão. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Plano de T(aba[ho r:-""reliminar bem como o Plano de 
Trabalho Definitivo devem manter compatibilizedão harmônica entre a matéria 
relacionada nos documentos e o objeto do presente Termo de Convênio. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Pianos 
de Trabalho mencionados na presente CAusula necessariamente não precisam ser 
seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente efetiva execução do objeto, de 
acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços, ou com 
o recebimento de bens. 

• 
CLAUSULA SEGUNDA— RECURSOS 
Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, os recursos somam o valor total de 
500.000,00(quinhentos mil reais), cabendo ,ao CONCEDENTE destinar o valor de 
500.000,00(quinhentos mil reais) os duais correrão A conta da dotação orçamentária 
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01, fonte dé Recursos do Tesouro do Estado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a execução  dc  objeto deste CONVÊNIO, toda e 
qualquer despesa excedente deve7á ser veportada integralmente pelo CONVENENTE, 
na forma de contrapartida municipal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo dive7gência a menor dos recursos previstos no 
Convênio, com base no Plano de Trabaiho Preliminar s no Plano de Trabalho Definitivo, 
o valor a menor deverá ser retirado primeirarnente da contrapartida do município, e se 
ainda houver valor excedente após a i'E..tiracia cia contrapartida, sere retirado dos 
recursos do Tesouro do Estado. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Se após a licitação e a homologação do processo licitatório, 
houver redução de valor em relação ao convênio, o valor a menor deverá ser retirado 
primeiramente da contrapartida do município, e se aieda houver valor excedente após 
a retirada da contrapartida,  sera  retirado dos recursos do Tesouro do Estado. 

CLAUSULA TERCEIRA— LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO, 
serão liberados de acordo  corn  a Lei Estadual n° 19.206/2017, Lei Estadual n° 
19.361/2017 e com as medições realizadas peio CONVENENTE, devidamente 
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GOVERNO DO ESTADO 
SECREfARIA DO DESENVOLV!MENTO  

URBAN()  E DE OBRAS PÚBLICAS. 

CONVÊNIO N° 401/2019 - SEDU 

aprovadas pelo INTERVENIENTE, de 'forma proporcional com a contrapartida do 
município, exceto nos casos enumerados na legislação pertinente. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da última medição não poderá ter 
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitação aprovado pelo 
INTERVENIENTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira 
deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária especifica, em 
instituição financeira oficial. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Não havendo instituição financeira oficial na localidade do 
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão ser 
movimentados em agência bancária local, observada a legislação pertinente. 

CLAUSULA QUARTA— UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária especifica, em 
instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo 
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente 
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem coma a contrapartida 
municipal depositada, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo 
CONVENENTE na forma da legislação vigente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNIO e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua fingdade ou para cobrir eventuais tarifas  bandanas  
que não sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do 
descumprimento de determinações legais ou conveniais, desde que constem de 
demonstrativo especifico que integrará as prestações de contas, conforme itens a 
seguir: 
I — Se forem custeadas com recursos do convênio, ES eventuais tarifas bancárias 
deverão constar do campo especifico de despesas do Sistema Integrado de 
Transferências —  SIT,  do Tribunai de Contas do Estado do  Parana;  
II — Se forem depositados recursos próprias do município para cobrir eventuais tarifas 
bancárias, receitas e os vaiares ta-rifarias deverão ser informados nos campos 
específicos do  SIT;  
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os registros no  SIT  das movimentações financeiras 
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos 
bancários anexados no  SIT.  
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GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARiA DO DESENVOLvitIENTO 

URC?Ar.10 E DE OBRAS POBLiCAS 

CONVÊMO 4531/2019 SEDU  

PARÁGRAFO QUARTO: Quando da .conclusão, deniincia, rescisão ou extinção deste 
CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas realizadas, serão devolvidos: , no  pram  improrrogável de 30 (trinta) dias do 
evento, atualizados monetariamente, ce acordofcorn,indices aplicáveis aos débitos para 
com a Fazenda Pública, ao Tesouro Geraldo Estada, através de Guia de Recolhimento, 
código 5339, sob pena da imediata instauragão de tomada de contas especial, bem 
como nos seguintes casos: 

a. Quando da não execução do osbjeto do CONVÉNIO no prazo definido; 
b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a 

prestação de contas parcial ou final; 
c. Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade 

estabelecida deste CONVÊNIO; 
d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e 

indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho; 
e. Quando houver a execução e aporte de recursos financeiros de forma diversa 

do exposto no presente ajuste. 
PARÁGRAFO QUINTO: Quando da conclusão deste convênio, se houver saldo de 
recursos de contrapartida municipal, esses poderão ser recolhidos ao Convenente. 

CLÁUSULA QUINTA— EXECUÇÃO DE DESPESA 
As despesas relativas a este CONVÊNIO serão comorovadas por meio de documentos 
originais próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de 
pagamento, guias de recolhimento da encargos sociais ou tributos, devidamente 
quitados, em que constem referências ao noine do CON.VENENTE, número deste 
CONVÊNIO, número do empenho, número do processo, endereço, CNPJ, Município e 
Estado do fornecedor. 
PARÁGRAFO ÚNICO: E vedado ao CONVENENTE: 

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVÊNIO, 
ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas em data anterior 

sua celebração ou posterior ao seu período de vigência; 
b. Realizar despesas a titulo de taxa ou comissão de administração, de gerência 

ou similar; 
c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica 

ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, 
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal. 
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GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO 

URBANO E DE OBRAS POBLICAS 

CONV'EN 0 N 401/2019 - SEDU  

CLAUSULA SEXTA— ATRIBUIÇÕES. 
I — São atribuições do CONCEDENTE: 
a) Publicar o extrato deste CONVÊNIO no Diário Oficial do Estado; 
b) Registrar informações e documentos no Sistema Integrado de Transferências -  SIT  

do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resoluções e instruções 
normativas daquele Tribunal; 

c) Autorizar o CONVENENTE, após a juntada do Plano de Trabalho Definitivo e da 
análise e aprovação dos projetos pelo INTERVENiENTE, a iicitar a consecução do 
objeto deste CONVÊNIO; 

d) Mediante a verificação pelo INTERVENIENTE do processo licitatório, autorizar ao 
CONVENENTE a homologação da licitação e a posterior contratação da 
consecução do objeto deste CONVÊNIO; 

e) Repassar os recursos financeiros destinados à consecução do objeto deste 
CONVÊNIO após a efetiva execução do objeto  corn  aferigão supervisionada pelo 
Interveniente, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização 
de serviços ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei n° 19.206/2017. 

t) Informar ao INTERVENIENTE a realização do repasse dos recursos ao 
CONVENENTE para fins de registro e controle; 

g) Encaminhar a prestação de contas deste CONVÉNIO ao Tribunal de Contas do 
Estado, por meio do  SIT;  

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pelo 
INTERVENIENTE; 

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder as ações administrativas  necessaries  a 
exigência da restituição dos recursos transferidos quando for o caso. 

II — São atribuições doINTERVENIENTE: 
a) Analisar os projetos apresentados  bold  CONVENENTE, preparar editais para a realização 

do processo licitatório pelo CONVENENTE, analisar a documentação e preparar a 
autorização para homologação do prccesso licitatáric e demais funções correlatas; 

b) Responder pela aprovação das medições realizadas pelo CONVENENTE, bem 
como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNIO; 

c) Realizar o registro e controle dos raciarsos repassados; 
d) Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste CONVÊNIO, 

emitido pelo CONVENENTE; 
e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO; 
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GOVERNIO'DO'ESTADO 
SEORETAR:A DO DESENVOLVIMENTO 

URBA.1,:C.i EDE OBRAS PÚBLICAS 

• CONVÊN10 ,1V 4E1/209 SEDU 

f) Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste 
CONVÊNIO,. podendo - inclusive 'constituir comissão especial para 
acompanhamento de sua execução; 

g) Indicar, em ato eSpecífico, o fiscal date:- ezerência, dando cumprimento ao 
contido na .Resolução 2.8/2011 do tribunal de Contas do Estado do  
Parana  e suas alterações posieripres.,,  

III  — São atribuições do CONVENENTE: .  
a) Executar diretamente a integrdade do objeto pactuado neste CONVÊNIO; 
b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto deste CONVÊNIO, 

determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição, pela 
população beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive 
quando detectados pelo CONCEDENTE: 

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado 
pelos investimentos decorrentes deste CONVÊNIO; 

d) Suportar, integramente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos 
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE; 

e) Assegurar, mediante previsão orçamentaria esOecifica, os valores referentes 
contrapartida financeira eventuairnente oferecida; 

f) Promover, se for o caso, os a•éclitos.  dos recursos financeiros referentes 6 
contrapartida, na conta banc6ria especMe9 para a consecução do objeto 
deste CONVÊNIO; • • 

g) Responsabilizar-se por todos Os enea-gos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comen.:ial, bem corno os encargos decorrentes de 
eventuais demandas relativas .o recursos humanos utilizados na 
execução do objeto deste CONVENPO; 'bem como por todos os ônus 
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento; 

h) Assegurar e destacar, obrioatoriamente, a participação do Governo Estadual 
e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou 
não, relacionada com a execução do objeto deste CONVÊNIO; 

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade,  epos  a devida autorização do 
CONCEDENTE, o processo licitatório e a contratação, nos termos da 
legislação vigente; 

j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do  
Parana,  por Meio do Sistema Integrado de Transferência —  SIT,  observando 
o contido nas resoluções e instruções normativas pertinentes; 
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GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 

URANO E DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVÊNIO N° 401/2019 - SEDU 

k) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando Boletim 
de Medição dos serviços exetutados; 

I) Indicar profissional para o,acornpanhamento e fiscalização do cumprimento 
do objeto deste CONVÊNIO; 

m) Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive de caráter disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou 
irregularidades na execução deste CONVÊNIO, comunicando a eventual 
instauração ao CONCEDENTE; 

n) Informar, mediante declaração por escrito, a inexistência de outro 
investimento público simultâneo com o mesmo objeto do presente 
CONVÊNIO; 

o) Exibir as marcas do Governo do  Parana,  da Secretaria de Estado do 
Governo, do CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os 
padrões de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, após 
a assinatura do CONVÊNIO, sendo vedado aos participes a execução de 
ações previstas no Plano de Trabalho Definitivo com aplicação das 
logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (três) meses que 
antecedem o pleito até o término das eleições (2° turno, se houver), e a 
utilização de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

p) Efetuar o pagamento á empresa contratada para a execução do objeto deste 
Convênio, em um prazo máximo de cinco dias úteis após o recebimento dos 
recursos repassados pelo CONCEDENTE; 

q) Sem prejuízo as demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma 
obra, junto à medição da primeira parcela deverão ser encaminhados, no que 
couber, os seguintes documentos: 

1. Comprovante de Garantia Contratual; 
2. ART  — Anotação de Respons.abilidacie Técnica, expedida pelo 

Conselho Regionai de Engenharia ou RRT — Registro de 
Responsabilidade Técnica, expedido peio Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo, de fiscalização da obra ou serviço; 

3. Matricula da Obra Serviço no INSS, observadas as isenções da 
Instrução Normativa 209/INSS/DAF; 

4. Alvará de construção. 
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GOVERNO DO ESTADO 
SECRETAMA CO DESENVOLVIMENTO 

URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 

CONN/LW° N° 01/2019 SEDU 

r) Sem prejuízo as demais atribuiV.,:es, no caso do objeto do convênio ser uma 
obra, junto a medição da úlma parcela. deverão ser encaminhados, no que 
couber, os seguintes documentos: 

1. Termo de recebimento ¡7.s,r.oviSork:; 
2. CND — Certidão  Negative  de Débitos da Receita Federal, referente 

matricuIa da obra ou serviço. 
s) No caso de .insolvência 0;0u. qualbuer outra causa impeditiva da 

apresentação da CND - Certidão  Negative..  da Débitos da Receita Federal 
referente a matricula da obra, o convênio poderá ser encerrado 
unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada, 
cumprindo com o objetivo  dc  convênio, isentando o Estado do  Parana  e o 
INTERVENIENTE de quaisquer ônus, mesmo que o Concedente não tenha 
efetuado o repasse pare pagamento da medição referida na alínea r deste 
inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilídade do 
CONVENENTE; 

t) No caso de o objeto do Convênio ser a aquisição de veículos ou 
equipamentos rodoviários, o  CON  VENENTE deverá utilizar o bem, somente  
epos  efetuar o seu pagamento; 

u) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a 
execução do objeto deste CONVÊNIO, o  CON  VENENTE deverá assumir em 
juizo toda a responsabilidade peso. sua fisoalizaç'ao e contratação, isentando 
o Estado do  Parana  e o 1NTERVENIENTE de quaisquer ônus; 

v) Preservar todos os documentos ornais relacionados ao presente 
CONVÊNIO, independentemente da apresentação da prestação de contas 
ou mesmo  epos  seu julgamento, em local seguro e em bom estado de 
conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas do Estado do  
Parana  pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras 
constantes na Instrução  Normative  61/2011; 

w) Apresentar ao 1NTERVEN!ENTE, no caso do objeto deste instrumento 
relacionar-se as ações de infraestrutura  urbane  (obras), no prazo máximo de 
15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, as 
informações referentes a responsabilidade técnica do profissional, mediante 
juntada da  ART  ou RRT de projeto, ,com respectivo comprovante de 
recolhimento da guia  respective,  e copia da matricula atualizada do imóvel 
em nome do município impactado pela ação, quando necessário; 
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URANO E DE OBRAS PUBLICAS 

CONVÊNIO N°:40112019 - SEDU 

x) Apresentar ao INTERVENIENTE, como condição de eficácia, os 
documentos relativos ao projeto básico, termo de referência, cronogramas, 
orçamentos e demais elémentos que fulgar necessários, bem como 
apresentar o Plano de Trabalho Definitivo, no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias contados a partir  dc  ato de assinatura deste CONVÊNIO, podendo 
ser prorrogado a critério do'CONCEDENTÊ e, ainda, compativel com o prazo 
de validade das normas orçamentárias referentes a validade dos empenhos, 
sob pena de rescisão unilateral deste instrumento; • 

• CLAUSULA StTIMA — ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 
Ê prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle, 
fiscalização e supervisão sobre a execução deste CONVÊNIO. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegui-ará e adotará as medidas 
necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo 
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos 
instrumentos de transferência que se relacionem ao obje.to  do presente CONVÊNIO, 
além dos locais de sua execução. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 0 CONVENENTE também assegurara o livre acesso de 
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja 
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos a fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando  ern  missão de fiscalização ou 
auditoria. 

CLÁUSULA OITAVA— PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas deste CONVEN1l6 deverá  sr  encaminhada pelo CONCEDENTE 
ao Tribunal de Contas do Estado do  Parana,  por ;Tieio do Sistema integrado de 
Transferência —  SIT,  observando o ccntido nas resoluções e instruções normativas 
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do  Parana.  
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONVENIENTE. devera efetuar a prestação de contas parcial 
dos recursos repassados, sob pena dTe obSta'r o repasse das prestações financeiras 
subsequentes, bem como deverá efeuar a prestação de dontas ao CONCEDENTE, 
conforme prazo estabelecido na legis:ae5b vigénte. 

CLAUSULA NONA ALTERAÇÕES 
O presente CONVÊNIO poderá devidamente motivado e por mútuo acordo entre os 
participes mediante termo aditivo, ter ELialS condições alteradas, desde que dentro do 
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prazo de vigência, vedada, ainda eue'em ,c7,Káter d. emergência, a alteração do objeto. 
PARÁGRAFO ÚNICO: 0 valor do 'pesee CO,. ,2NO não poderá ser aumentado, 
salvo se ocorrer alguma das seoUint .'.1.-liotes. :1:71, • rres sempre dependendo de 
apresentação pelo CONVENENTE e. iiprti‘.•'Erill vi 8 pelo INTERVENIENTE de 
projeto adicional detalhado e de comc7dV;.--,eão. ?XeCUgão das etapas anteriores 
e com a devida prestação de contas • dos v7e-..7jé transferidos, sendo sempre 
formalizado por termo aditivo. precejido o respoei..;o piano de trabalho: 

a. Se ocorrer ampliação do oejeto ce.pez de 16ea.-!o; 
b. Quando houver modificaço do projeto u de‘s especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
c. Quando necessária a modificação do va;cr ajustado em decorrência de 

acréscimo quantitativo de seu objeto; 
d. Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou oi^oN,t*.A!veis, porem, de consequências 

incalculáveis, retardadoras ou impeditivas.  ca. execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de  forge  maior. caso fortuito ou fetc de príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e exrecontratOai. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DENÚNCIA PEZSCISÃO 
O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado, 7.37 escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, independentemente de :- e'rpelacão judicial ou extrajudicial, 
por descumprimento das normas-- SSta.befee,;ers • na legislação vigente, por 
inadimplemento de quaisquer de suas cl,t...usulas ou condições, ou pela superveniência 
de norma legal ou de fato que o tome niateriaiou onTialmente inexecutável, sem 
quaisquer ônus advindos dessa... ,medida, ri7.outa.ndo-se aos participes as 
responsabilidades das obrigaçõf.ee decorrente .  e'e prazo em que tenha vigido e • 
creditando-se-lhes os benefícios adquiridoS no mesmo período. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivo para a rescisão deste CONVÊNIO, 
independentemente do instrumento de sua formalização: 

a. Inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas; 
b. Utilização de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de 

Trabalho; 
c. Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em 

qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave; 
d. Falta de apresentação da prestação de contas final ou de prestações de contas 

parciais; 
e. A verificação de qualquer circunstância que easeje a instauração de tomada de 
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PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN 10. 

URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVÊNIO N°401/2019 SEDU 

contas especial. 
f. A não apresentação tempestiva do Plano de Trabalho Definitivo, nos termos do  

art.  6°, do Decreto Estadual n° 8332/2017. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— VIGÉNCIA 
0 prazo de vigência deste CONVÊNIO  sera  'de 14 meses, contados a partir da data de 
sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que motivado 
e devidamente justificado pela parte interessada. • 

• CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— PUBLICAÇÃO 
Caberá ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do 
presente CONVÊNIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para 
sua eficácia. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DIREITO DE PROPRIEDADE 
Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste CONVÊNIO, que, em 
razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos são de 
propriedade do CONVEN ENTE, respeitada o disposto na legislação pertinente. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste CONVÊNIO serão regidos pela legislação aplicável a espécie 
e, quando possível, de comum acordo entre os participes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— FORO 
Os participes elegem o foro da Comarca da Reg ão Metropolitana de Curitiba, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente CONVÊNIO, qe não possam ser resolvidas 
administrativamente. 

E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente 
CONVÊNIO, na presença das testemunhas aba!xo indicadas, em 02  (dues)  vias de 
igual teor e forma. 

Assinado digitalmente por: 
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GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIADO DEiENVOLVIMENTO 

URBANO E DE OBRAS ROBLICAS • 
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• 

CONVÊNIO NI' 401/2019 SEDU 

Assinado digitalmente por: 

JOÃO CARLOS ORTEGA 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbana e de Obres PdOcas e 
Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE 

ALVARO DeNIS CEM SCOLARO 
Prefeito(a) Municipal de CHOPINZINHO 
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De: Roquelani L. - SMA-GMC 

Para: SMA-PP - Planejamento e Projetos 

Data: 18/05/2020 as 09:01:42 

Setores envolvidos: 

SMA-PP, SMA-GMC 

Regularidade do Processo junto ao  SIT  do TCE-PR, Convênio n° 401/2019, para processo 
Wir licitatório 

Este despacho tem como objetivo fornecer informações acerca da regularidade em relação aos atos e 
procedimentos junto ao Sistema Integrado de Transferências-SIT  ICE PR. 

0 processo em comento é resultante do convênio firmado entre o Município de Chopinzinho e a Secretaria de c'S 
Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas — SEDU como concedente e o Serviço Social Autônomo c.) PARANACIDADE como interveniente, de n° 401/2019, para a lnfraestrutura Urbana, pavimentação asfaltica em 
diversas vias urbanas. 

Ui <s, 
Nesse sentido, manifesto-me favorável, no que diz respeito a tramitação do mesmo, visto estar instruido e aprovado & 
junto a plataforma eletrônica, conforme processo n° 16.235.687-9 no e-protocolo estadual. .0 

0 

.c 

- 

Roquelani Lorenzi 
GMC 

• 
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1)  VERIFICAÇÃO DAS 

ASSINATURAS 

 

Código para verificação: 2E4F-47CD-4616-ED34 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

V ROQUELANI LORENZI (CPF 545.916.009-04) em 18/05/2020 09:01:55 (GMT-03:00) 
Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E4F-47CD-4616-ED34  

O 



MUNICIPIO DE CHOPINZINHO 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  platiejamento(itchopinzinho.pr.zor.br.  
Telefax (46) 3242-8600 — R. Miguel Proc6pio Kurpel, 3811-Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA   

CORRESPONDÊNCIA INTERNA 

DATA: 18/05/2020  

ORIGEM: GABINETE DO PREFEITO 

DESTINO: SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS/COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES 

REFERENCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA EM RUAS DO BAIRRO VERDI, LOTEAMENTOS CASRÃO II E PASSO DO 
SOL. 

Recebido a solicitação protocolada pela Secretaria de Viação e Serviços 

Urbanos, autorizo a abertura de Procedimento Licitatório. 

• 
va • Danis Ceni Scolaro 

P  efeito  Municipal 



Município de Chopinzinhe
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

 

  

PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE OBRAS 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto visa à contratação de empresa especializada para recapeamento 
asfáltico em vias urbanas, Bairro  Verdi,  Loteamentos Casarão II e Passo do Sol. 

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de uma empresa especializada em execução de obra faz-se 
necessária visto que a Prefeitura Municipal não dispõem de equipe e equipamentos 
especializados para execução de tais serviços, objeto de contratação. 

3. OBJETO 

• Execução de recapeamento asfáltico conforme projetos e memoriais. 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

4.1. Local de execução dos serviços: 

4.1.1. Bairro  Verdi,  Loteamentos Casarão II e Passo do Sol. 

5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 

5.1. As empresas que concorrerem ao Objeto desta Licitação deverão possuir: 

a) Engenheiro Civil ou arquiteto a ser indicado como responsável técnico 
da obra, vinculado à empresa e que possua Certidão de Acervo Técnico  
(CAT),  emitida pelo Conselho de Classe competente, referente à execução 
de obra compatível em características com o objeto da licitação. 

b) Atestado de Capacidade Técnica em nome da proponente que comprove 
a capacidade técnica operacional para execução de Obra semelhante. 

C) Disponibilidade de Máquinas, Veículos e Equipamentos necessários 
para execução das obras. \ 

5.2. É recomendável a visita técnica ao local da obra pelas empresas que vierem 
a participar do processo licitatório, mediante agendamento, ou declaração 
formal de que abre mão desta prerrogativa assumindo as responsabilidades 
inerentes a este fato. 
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6. A LICITANTE VENCEDORA 

6.1. Deverá ser vinculada ao CREA ou CAU. 

6.2. Deverá constar na relação de funcionários da GFIP (Guia de Recolhimento do 
FGTS e informações a Previdência Social) 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Os serviços serão supervisionados e fiscalizados durante toda a execução do 
contrato, por profissional da Divisão de Planejamento e Projetos, com a 
devida determinação para fiscalização da obra e com livre acesso a todas as 
informações e andamento das etapas. 

7.2. Responsável Técnico pela DPLAN: 

7.2.1. Fiscal da Obra — Ronaldo Miotto Martins 

7.2.2. Fiscal Substituto — Ana Kelle Malagutti 

8. ESTIMATIVA FINANCEIRA 

8.1. 0 valor estimado para a obra é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais). 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços 
executados e liberação dos respectivos saques. 

9.2. A Licitante Vencedora deverá enviar Nota Fiscal com detalhamento dos 
serviços, especificando o valor unitário e total. 

9.3. 0 pagamento ocorrerá em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. 

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras 
previstas no Contrato, Edital e na legislação pertinente, as seguintes: 

10.1.1. Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente 
capacitadas; 

10.1.2. Dar ciência à DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade verificada na execução dos serviços, mesmo que estes 
não sejam de sua competência; 

10.1.3. A LICITANTE VENCEDORA será responsável e deverá responder, 
civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 
dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou 
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indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados á 
Prefeitura Municipal de Chopinzinho ou terceiros; 

10.1.4. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da LICITANTE 

VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações 
próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato. 
Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no 

Municipio. Estado e na União. 

10.1.5. Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura 
Municipal de Chopinzinho; 

10.1.6. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente; 

10.1.8. Assumir todas as despesas referentes á pessoal e quaisquer outras 
oriundas, derivadas ou conexas com c contrato, ficando ainda, para 
todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a 
inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus 
empregados e/ou prepostos e a Prefeitura Municipal de 
Chopinzinho; 

10.1.9. Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços 
sejam entregues inteiramente concluidos e em perfeitas condições 
de uso; 

10.1.10.  Observer  e aplicar na execução dos serviços as leis, os 
regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do 
trabalho e de segurança pública;  bem como as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

10.1.11. Providenciar, as suas expensas, junto ás repartições competentes, o 
necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas e 
as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 

10.1.12. Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-
de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na 
quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 

10.1.13. Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e 
Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas válidas; 

10.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e 
dos serviços, inclusive quanto ás redes de serviços públicos, o uso 
indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a 
destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa 

3 



Municipio de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro  Sao  Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

 

responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida 

a terceiros; 

10.1.15. Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 
responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a 
aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 

10.1.16. Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim 
como o processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a 
execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização 
devam ser refeitos; 

10.1.17. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com 
todas as alterações porventura efetuadas durante a execução da 
obra; 

10.1.18. Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal de 
Chopinzinho, caso não atendam as especificações, de acordo com 
a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

10.1.19. Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para a 
Prefeitura Municipal de Chopinzinho, caso não esteja de acordo 
com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 

10.1.20. A LICITANTE VENCEDORA deverá se responsabilizar pela guarda 
dos materiais e seus pertences dentro de seu canteiro de obras, dia 
e noite. 

10.1.21. Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais 
decorrentes da obra são de responsabilidade da LICITANTE 
VENCEDORA. 

10.2. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

10.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 
designados, na forma da lei n°. 8.666/93; 

10.2.2. Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE 
VENCEDORA para execução dos serviços; 

10.2.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos funcionários da LICITANTE VENCEDORA; 

10.2.4. Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar 
todos os serviços a serem efetuados. avaliando se a LICITANTE 
VENCEDORA terá como atender as exigências; 

10.2.5. Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE 
VENCEDORA; 
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10.2.6. Executar, através de servidores próprios, os serviços de limpeza do 
terreno, removendo qualquer detrito nele existente, e a regularização 
do terreno, executando cortes e aterros necessários ao atendimento 
dos níveis previstos em projeto. 

11. EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

11.1. 0 prazo de execução da obra será de 05 (cinco) meses, a contar da data 
da Ordem de Serviço. 

11.2. A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 dias após a emissão da 
ordem de serviço. 

11.3. 0 prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, a contar da data 
da sua assinatura. 

11.4. Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser 
prorrogados por Termo Aditivo, conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e 
alterações. 

11.5. A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante 
Vencedora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas antecedente ao 
término do prazo de execução contratual. 

12. REGIME PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

12.1. 0 regime para execução da obra será EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL. 

Chopinzinho/PR, 18 de maio de 2020.  
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1-vt. 

MEMORIAL DESCRITIVO 
Empreendimento: RECAPE SOBRE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR 

E PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADAS DE CONCRETO NOS PASSEIOS 

PÚBLICOS 

Endereço das Ruas: NATAL DOSSENA, OSORIO S., DOS COROINHAS, 

OILIVIO RAFAELI. BAIRRO VERDI.  

Area  Total à Pavimentar (CBUQ): 5.933,00 rn2  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

t1 Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser confeccionada em chapa galvanizada fixada em 

estrutura de madeira. 0 modelo  sera  fornecido pela fiscalização. 

2.PAVIMENTAÇÃO 

2.1 Limpeza da Pista 

Primeiramente deve-se proceder a remoção da vegetação com ferramentas 

manuais para, posteriormente, fazer a retirada dos materiais soltos com a 

utilização de vassouras mecânicas e compressores de ar, "soprando' a pista de 

rolamento. Se necessário, a pista deverá ser lavada  corn  agua pressurizada com 

o auxilio de caminhão pipa. 

2.2 Pintura de Ligação 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície 

de base, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada 

subjacente. 0 material utilizado  sera  emulsão asfaltica tipo RR-1C, diluído em 

Diviselo de Planejamento e Projetos....Município de opinzinho-PR 
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água na proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m'. Para este 

projeto, o consumo calculado deve ser no mínimo 0,50 litros/m2. A película de 

asfalto residual deve ficar em torno de 0,3mm. 0 equipamento utilizado é o 

caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que 

deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser 

obedecidas as especificações DER. 

A execução da pintura de ligação será medida em metros quadrados. 

2.3 Reperfilagem 

E uma camada executada para corrigir problemas do pavimento, bem 

como ser uma camada intermediária entre o pavimento de poliedro existente e a 

capa asfáltica a ser executada. A espessura  minima  considerada é de 2,00 cm e 

deverá ser executada com CBUQ faixa "C" do DER/PR. 

Antes da execução da reperfilagem deverá ser aplicada uma pintura de 

ligação em toda a superfície. 

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto da faixa "C" 

DER-PR ES-P 21/05. Para este projeto, o peso especifico calculado é 

p=2,50tn/m3 

A execução da reperfilagem será medida após verificados os resultados 

dos ensaios. As quantidades serão de acordo com o executado conforme 

ensaios. Preferencialmente deverá ser executada como vibroacabadora de 

asfalto. 

2.4 Capa de CBUQ 

Sobre a segunda camada de pintura de ligação será executada a capa 

asfáltica final em CBUQ faixa "C" do DER/PR, na espessura  minima  de 4,00 cm. 

A execução da capa será medida após verificados os resultados dos 

ensaios. As quantidades serão de acordo com o executado conforme ensaios. 

a) Condições Gerais 

Não será permitida a execução dos serviços quando a temperatura 

ambiente for igual ou inferior a 10°C e/ou em dias chuvosos. 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deve 

apresentar o certificado de resultados de análise correspondente a data de 

fabricação ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de serviço. 
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Deve trazer também indicação clara da procedência, do tipo. da quantidade do 

seu conteúdo e da distância de transporte entre a fonte de produção e o canteiro 

de serviço. 

O material asfáltico deve satisfazer as especificações aprovadas pelo 

DER/PR. 

0 agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada, apresentando 

partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias 

nocivas. 

O agregado miúdo deve ser constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura 

de ambos, apresentando partículas individuais resistentes, livres de torrões de 

argila e outras substâncias nocivas. 

b) Distribuição do CBUQ 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser 

corrigidas através da adição manual da mistura, sendo esse espalhamento 

efetuado por meio de pás, enxadas e rodos metálicos. 

C) Compactação 

A compactação da mistura asfáltica será efetuada primeiramente por rolo 

de pneumáticos. Na camada final deverá ser utilizado rolo liso tandem, a fim de 

dar acabamento e corrigir irregularidades. 

O rolo de pneumáticos deve ser dotado de dispositivos que permitam a 

mudança automática da pressão interna dos pneus, na faixa de 2,5 a 8,4 Kgf/cm2. 

É obrigatória a utilização de pneus uniformes, de modo a evitar marcas 

indesejáveis na mistura comprimida. 

A compactação deve sempre ser realizada dos bordos para o eixo da pista. 

Os rolos compactadores devem cobrir uniformemente, em cada passada, pelo 

menos a metade da largura da passagem anterior. 

A operação de rolagem perdura até o momento que se atinja a 

compactação especificada. 

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento 

recém-rolados. 
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Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até 

o seu completo resfriamento. 

2.5 Controle Tecnológico 

Deverão ser apresentados pela empresa executora o Laudo Técnico 

de Controle Tecnológico com respectiva  ART  e o resultado dos ensaios 

realizados em cada etapa de serviço conforme exigências normativas do 

Controle Tecnolóqico do CBUQ 

0 controle tecnológico do CBUQ será feito na produção e aplicação do 

mesmo através de análises e ensaios laboratoriais conforme ES-P21/05 

DER/PR. Segue a relação de ensaios mínimos, sendo que, podem ser 

solicitados novos ensaios que se julguem necessários. 

• Extração de amostra do revestimento — mínimo uma amostra por rua 

(determinar a espessura da amostra, resistência à tração por compressão 

diametral e teor de betume, densidade, grau de compactação). 

• Verificar a temperatura da mistura para todas as cargas no momento da 

distribuição na pista de rolagem. A temperatura da mistura não deve ser 

inferior a 120°C — DER ES-P 21/05. 

3. SINALIZAÇÃO 

3.1 Sinalização Horizontal 

Serão executadas faixas de eixo continuas e na cor amarela, faixas de 

passagem de pedestre na cor branca, conforme indicado em projeto. 

Toda a pintura deverá ser retro refletiva contendo microesferas de vidro. 

A execução da sinalização horizontal será medida em metros quadrados. 

3.2 Sinalização Vertical 

A sinalização identificativa será composta por placas esmaltadas, conforme 

modelo do projeto. A sinalização identificativa será medida em unidade de placas. 

Os tubos para suporte das placas são de aço galvanizado. 
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4. CALÇADAS 

Os serviços de retirada e colocação de meio-fio devem ser executados e 

finalizados antes dos serviços de pintura de ligação e pavimentação com CBUQ. 

Devem ser tomadas medidas para evitar a pintura com material asfáltico 

sobre os meio fios e calçadas, sob pena de substituição ou pintura com tinta 

adequada dos que estiverem sujos. 

As calçadas existentes que não atenderem a padrões normativos e de 

qualidade serão removidas previamente pelo município. 

Devem ser mantidas àquelas indicadas em projeto e pela fiscalização da 

obra, incluem-se os locais que já possuem grama e árvores. A contratada deverá 

adequar o piso direcional existente em calçadas, principalmente nas entradas de 

veículos com o padrão deste projeto. 

0 terreno deverá ser regularizado e compactado antes de receber o 

concreto na espessura de 5 cm, exceto para área de garagens onde é necessário 

executar camada de concreto com 6 cm e malha de aço conforme projeto. As 

calçadas deverão ter inclinação máxima com sentido para a via no valor de 3%. 

Juntas de dilatação são necessárias a cada 1,50 metros. 

As rampas de acesso de veículos e nas esquinas deverão ter inclinações 

conforme projeto. 

As árvores deverão ser plantadas alternadas nas espécies canelinha e 

extremosa. 

A remoção dos entulhos dos materiais retirados preliminarmente à obra 

será por conta do município, a retirada dos materiais pós obra serão por conta da 

contratada. 

4.1 Substituição de meios-fios 

Consiste na retirada do meio-fio danificado e na instalação de Meio-fio 

sarjeta novo, rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e 

reaterro. A quantidade prevista de meios-fios novos está indicada na planilha 

orçamentária de cada rua. 

Divislio de Planejamento e Projetos — Município de  Ch  iminho-PR 
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4.2 Remoção e Recolocação de meios-fios 

Os meios-fios desalinhados ou tombados devem ser removidos e 

recolocados, a fim de reestabelecer o alinhamento com os demais. Está prevista 

na planilha orçamentária quantidade suficiente para o realinhamento de todos os 

meios-fios das ruas, exceto novos e existentes nas calçadas que permanecerão. 

5. NORMAS GERAIS 

Os projetos, orçamentos e memorial descritivo são complementares entre 

si. 

0 procedimento de execução da obra seguirá fielmente os projetos e 

especificações, sob a orientação da Fiscalização da obra. sendo que os serviços 

não executados corretamente deverão ser demolidos e reconstruidos e para 

todos os materiais especificados somente serão aceitos produtos rigorosamente 

similares. 

As obras deverão ser entregues limpas e sem entulhos sendo que as vias 

deverão ter total condição de tráfego. 

Detalhes não previstos deverão ser consultados previamente com a 

fiscalização da obra. 

0 laudo do controle tecnológico do CBUQ deverá ser entregue antes das 

medições. A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as 

especificações acima expostas. 

Os serviços de pavimentação devem atender às especificações do DER- 

PR: 

DER/PR ES-P 17117- PINTURAS ASFALTICAS 

DER/PR ES-P 21/17 - CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE 

DER/PR ES-OC 02/05 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA EMULSIONADA EM AGUA. RETRORREFLETIVA 

RONALDO 
MIOTTO 
MARTINS:0704 
5766947 

Assinado de forma digital por 
RONALDO  MOTTO  
MARTINS:07045766947 
DN: c=BR, 
ou=Autoridade Certificadora Raiz 
Brasileira v2, ou=AC SOLUTi, ou=AC 
SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF 
A3, cn.RONALDO MIOTTO 
MARTINS:07045765947 
Dados: 2020.04.22 14:05:36 -0300' 

Chopinzinho, 27 de março de 2020 
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ANEXO 01- MEMÓRIA DE CALCULO 

1. Para o cálculo da DMT, foram adotadas as seguintes distâncias a fim de 

compor os custos unitários dos serviços: 

MATERIAL ORIGEM DESTINO DMT (KM) 

CAPiEMULSA0 CURITIBA CHOPINZINHO 400,00 

AREIA UNIÃO DA VITORIA CHOPINZINHO 260.00 

CBUQ CHOPINZINHO CHOPINZINHO 5,00 

2. Para o cálculo do volume da massa asfáltica temos: 

- 0 peso especifico da massa asfatica adotado é p=2,50tn/m3, logo 

Para a camada de reperfilamento da pista o valor da espessura adotado é de 2 

cm. 

Para a camada de capa, o valor da espessura adotado é de 4 cm 

3. Para o consumo de  CAP  por Tonelada de CBUQ adotado é de 0,055tn/tn  

Area total do  projeto:  5.933,00m2  

VOLUME = ESPESSURA DA CAMADA x  AREA  DA PISTA x p 

VOLUME = 0,02 x 5933x 2,5= 296,65 tn (reperfilagem)  

CAP=  0,055 x 296,65= 15,42 tn 

VOLUME = 0,04 x 5933x 2,5= 593,30 tn (capa)  

CAP=  0,055 x 593,30= 30,85 tn 

4. Para o consumo de Emulsão RR 1C adotado é de 0,05 lim2=0,0005tn/m2  

Area  total do projeto: 5933,00m2  

Emulsão: 5933x 0,0005 x 2 pinturas= 5,93 tn 
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RNP: 1713078813 

Carteira: PR-1 38208/D 

CNPJ: 76.995.414/0001-60 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

ChOtW;N/40 , 23   de Alt'Ç  

data Local 
de  

A autenticiaade desta  ART  pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.bripublico/art  
impresso em: 27/03/2020 10:16:54 
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CREA-PR  Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
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1. Responsável Técnico 

RONALDO MIOTTO MARTINS 

Titulo protissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

2. Oados do Contrato •-- 

Contratante: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 

RUA MIGUEL P. KURPEL, 3811  

SAO  MIGUEL - CHOPINZINHO/PR 85560-000 

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 03/12/2019 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado) 

3. Dados da Obra/Serviço 
RUA NATAL DOSSENA. OLIVIO RAFAEL'. OSORIO S., DOS COROINHAS, SN 

VERDI - CHOPINZINHO/PR 85560-000 

Data de Inicio: 03/12/2019 Previsão de término: 30/03/2020 

Propnetano: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 

4. Atividade Técnica 

CNPj: 76.995.414/0001-60  

Quantidade Unidade 
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação astiltica para vias urbanas 5.933,00 M2 
(Elaboração de orçamento. Projeto] de sinalização viaria 5.933.00 M2 
(Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação em concreto para vias urbanas 2.856,73 M2 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta  ART  

• 5. observações 
RECAPE ASFALTICO SOBRE POLIEDRO COM CALÇADAS ACESSIVEIS. 

8. Informações 
- A  ART  é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferáncia no  site  www.crea-pr.org.br.  

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no  site  
www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da  ART  será de responsabilidade do profissional 
e do contratante como objetivo de documentar a vinculo contratual. 

RONALSIO MIOTTO MARTINS - CPR 07 57.669-47 

Acesso nosso  site  siirvinv.crea-pr.org.br CREA-PR 
- CNN: 76.9.35.414/0001-e0 Central de  atendimento:  0200 061 0067 • in 

e 
-Registrada em : 27/03/2020 ART  Isenta 



ORÇAMEN TO COMPARATIVO DE PAVIMENTACAO PELA T  AB  ELA 
.1" ''. 'Tti ..5 .1,'•!--̀ f",  - -,'".-' • :.'"., ' 'A.; '''' - '''.;- ' ..';'1', :''.'ff .  ' ''..$V, - A‘i,'11,,R.-. 

ESCRITÓRIO REGIONAL 

PROTOCOLO,  
ARCI N.  
LOCAL 

001(N) -BETUMES 
801(N) - SERVIÇOS 

ENSAIOS (%) 

DER outubro 2019 
. Moto 

SUBPROJETIDIPAVIMENAÇÃO 
CASCAVEL 

SAM  56 
CHOPINZP1HO 

17,7016 

27.70% 
1000% 

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO 
MunIcfplo. CHOPINZINHO SAM 56 10AM 
Proleto: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES : LOTE . 01 ILOTE n° 
Local da Obra : BAIRRO VERDI 

Código  (»Isom  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  DINT  CONSUMO UD ORÇAMENTO APROVADO 

km  ( ton  )  QUART  i UNIT I ( RS ) - PM  
( RS ) • PM 

TOTALS  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.47000 
8200001. DER Foco de Obra 4,00 x 2,00  on  1.00! 2.470001 2 470,50 

4 REVESTIMENTO 380.986,63 
PAy-77 PM cubba  Limpeza o Lavagem da pista) Recape ) rn2 6 933,00 0,45 2.88585 

2.91548 561100 DER Pinto. do Lignilo  corn  RR-It  • excOsNe emulsao  lase  911•10 00005 m2 11.666 00 075 
561100 DER Fornecimento de Emu)sto RR-1C - pintura de  'roach,  400,00 10)22  ton  5,93 2 721,48 16.138,39 

50068,85 5/0400A ONIT CBUO (Ouantdado  manor quo  10000 toneladas)  tam CAP  0650  ton  296,65 10905 
transporte  Anna  28000 0,0002 
transporte Cal Hidratada  CH-1 400,00 0,0200 
transporte Einta ( usins ) 0 8450  
transports  Massa 500 1,0000 
170500 DER  mat  Far...manta da  CAP.  CBUO (Quanta:lade  manor  que 10020 toneladas) 400,00 10000  ton  15,42 

59130 
369705 

169.00 
57.008,46 

112.13170 ' 570600A -, DNIT  Cell°  (Otrantklede  manor qua  10000 toneLadas)  tan CAP  90650  ton  
transporto Arai* 260 00 05950 
transporto CH-1 :

.
11
.
11
(
idratad

)
ti  380 00 0.0200 

transporte 08450 
transporte Mane 5.03 1,0232 

170500 DER  mot  Fo(nçirrorrto de  CAP-  CBLIG fOuantklade rneno,  0110 1000000110104001 400.00 10000  ton  30.85 3 697 05 114.053,90 
5 M 10 E SARJETA 18.689,43 

PAVIO A PM cutiba  smocliq 00000.008080 de Meio.F to rn 645 00-  15.33 12 66112 
810200 DER Maio-Fro corn  Sales DER- TOO 2 - (0,042 m3) - Moldado  "in  loco' O 184,00 34,99 5338,11 

transporte  Conant°  38000 0.0113  
transport°  Arela 280,00 0,0403 
transporte  Brea  5.00 0,0486 

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 95.864,42 
72961 SINAPI Reoulareagao e Compactaok p.,  assentamento de caNadashalotal/bIscos rn2 1000.50 1,73 333611 

603300 DER Aço CA-62  Gob,  e Colocacao kl 857.75 14013 12.590,31 
605000 DER Delgada Concreto I e = 5 00  ern  ) m2 1.578,75 35,17 55.52701 

transporte  Omani°  380,03 0,1800  
trans  orto Arai* 260,00 1,0600 
transporto Bras 5,00 1,1100 
805000 DER Calcada Concreto) e = 8 00 cm 1 112 351.00 41.6k 14.889.67 

transporte Cimento 380.00 0.1800 
transporto  Area   280,68 1 0600 
transporte Brita 500 1 1100 

534605 DER  Paver  erEicrn - sern corchao 5,00 0,1200 1n2 4050 56,74 2.83827 
74236/1 SEIL Planto de  Grams tun  placas m2 926,98 704 7.083,0 

7 SINALL0AÇA0 DE T NEUTO 11.738,82 
822000 DER Faixa de Sinalzacao Horizontal  Mints resins sake  base soNente- (0.034 m2/m2) m2 261.10 27.26 7 117.99 
821300 DER Supole meW 0010.1000 6/2 5 Mamas e alstas  anti-pro  503,00m  on  231,80 

8200000 DER Placa sinalaacao rellobva-trianquio 10.1219 m2/udl.  wood°  METÁLICO un 7.00 283.00 1.86097  

8200001-1 DER 
Place  sinalzacao relletNa•rotangular &rota (thes de-020,460)0m I. (0,2400 m2/161)•  stooge  

Uri 100 330,00 2040.00 

11 

'ERSYSIMELNOLOGICOS 

xl.a 

(Os custos com mobilissolso e desmobllizacio do equipo o equipamontos  pars  001010910 de 
amostras para os ensaios tocnoldg  loos.  exceto da capa asaltica, 50080 40 responsabilidado 

PIPPIPPA osocutora da  ',Val  

10.25030 

7.4 DAER/RS Ensalo de Porcontsporn de  Belem  • Misturas Betuminosas  on  1102 148 07-  1606,81 
74022153 SEILf2016 Ensao de Controte do  Gray  do COMPledep&O da Mistura Asfaltos  UP  11,00 109.00 1.199.00 
74022156 SEL,2016  Eason  de Densidado do Material Bettaniraso un 1100 6(63 977.08 

7.1 OAER/RS AstrocIto do Corpo de  Prowl  de Concreto AsIdlhco com sonda ROIMIVA un 11,00 113.69 1.252 75 

3.20 Mobilisseilo e DosmoblIkayllo do Equipamento e Equipo pare ExUaolio de Corpos de  Ploys  DAER/RS 
sja Cava Astaltica 99  1 00 5.21508 5215.06 

PREÇO GLOBAL 500.000,00 500000,00 
TOTAL DO PAVIMENTO (1.2-34.0) 382.14606 382.146,08 
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇA0(8.7) 107.603,24 107.803,24 
TOTAL DE ILUMINKAO PUBLICA (8) 
TOTAL DE SE VIÇOS DIVERSOS (9) 
TOTAL DE DRENAGEM 001 
TOTAL SOE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 10.250,70 10.250.70  

AREA  ATUAL m2 84,2711112 

500.000,00 500.000,00 

 

Rorlh M. Martins 
Engenheiro Civil 

472EA-PR /38208/0 

• 



PAM • 
2019 SECRETARIA DE E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAgÃo 
2020 

Município: CHOPiNZINNO ' '  SAM  66 E6i1a1 no Munkiplo ProcodIntanto ado  Inicio provisto ds Obts CoflnOnio Repasse do Conoodonts 600400,03 100,0053 

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFALT1CA SOBRETEOF LOTE n°  Eons 30/0412020 Dkot 30 Date I 16/0712020  re 401 Contraparlds do Propononto 

Quantidado• 5.933,00 m2 i CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 532.000,03 100.0033 

GRUPO SERVIÇOS N  PARCH  AS (g..) TOTAL %S! 
ITEM 6 i 2 3 4 5 11' Al R Torm. 

Data inicin 19/7/20 19/0/20 19/9/20 20/10/20 20/11r20 
, 

Mds Fim I 18/8/20 18/9t20 19/10/20 19/11,120 20/12/20 
1  MR  VIC OS  PRE  LIM IN AR ES 40 30 15 3 1713  04 

TERRAPIRN exirm 30 30 10 10 A,  
TIMM i  SUB-BASE 10 30 30 25 9 , 

REVESTIMENTO 15 30 30 13 
5 

f',.3612.1166,e 72.10 

ME10410 E SARJVTA 25 35 35 5 3,74 

6 PALSADISSIO,  URBANISM)  5 40 30 25 
.. .., 
' 36.664, MI? 

SiNALI2ACAOL76  TRANS' la  i0 35 33 20 ..'iI.739i 2.35 
s 11.31131114AC.1010;031.101 t0 33 35 70 

SERVICOS DIVIALSOS . 25 23 23 

10 1)01 NACII4 25 30 30 IS 
II 03SAIDS T rozois3NR 3,s 7 71 27 Si) 17 • 

-". 
342306 205 

— ,..,.. 
TOTAIS TOTAIS Vsineo um 

composiq 0 DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) 
ITEM PARCELAS TOTA1 953' 

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM 

11' SERVKAS PRELISONARES TESOURO RS 96300 741.00 617,50 123,50 4 2.470,00 0.49% 

1C  CON  TRAPARTIDA RS 

7.1 TERRAPLE.NAGELA TESOURO RS 

2C C013113A0A141 10A 105 
...-- 

37' RASE JSUB.RASE TESOURO R$ 
3C ONTRAPARTIDA R$ 
41 REVESTIMENTO I 150511(0 RS 64.147.99 108.299,99 108.295,99 9324666 4 360.996,63 72,20% 

C CONTRAPARTIDA R$ 

51 MEIO-FIO E SARJETA TESOURO Ri 4.672,36 6.541,30 6.541.30 934,47 4 18.689,43 3,7413 
5C CONTRAPARTIDA R$  
BT  PAISAGISMO i uRoANismo I ESOURO  ITS  4.793,22 38.34577 28.759.33 23.966,11 4 95654,42 78.7%  

32 CONTRAPARTIOA RS 

71 Si9661.12.A00 DE TRANSITO TESOURO R$ 1373.68 4.108,59 4.108.59 2.347.76 4 11138,82 2,35% 

7C CONTRAPARTIDA RI  
ill'  INSAIOST1CNO,ÕCSICOS TESOURO R$ 717,55 2.152,65 2.767,69 2,970,20 1.742,62 5 10250,70 2.05% 
11C CONTRAPARTIDA R$ 

TOTAIS TESOURO RS 1.705 55 67,681,10 160.6 6.63 150.69690 110.237.62 50.3.030.03 100.00. 

C CONTRAPARTIDA RS 

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO IRSI 1.705551 67.681 101 160.67663 192.698.90 1I0.237,621  1 500.033,03 100,007. 

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % IFTST os  eh 13,5433 32 14% 20 1 %I 2199/J I. iI NYJ.030,03 100 03). 

MENSAL. ACOMOLADO PREVISTO EM % RS 0.34%1 13,98951 46.01% 76.15% 100.0095 f I I I1  ON  oR  
Rasp.  Técnico: . Assinatura: f 

I  
Prefeito: Assinatura: data: 

Ronald° ar 
Engenheiro Civi 

CREA-PR 138208/D 











BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

ISS = I 1,65 
PIS = 

FINSOCIAL = 2,00 
CPMF = 0,00 

TOTAL v -, 4,30 
ADMINISTRAÇÃO 10,00 
EVENTUAIS 5.00 
LUCRO 6,00 
BDI 27,69 

BDI= 1,043 x 1,1 x 1,05 x 1,06  
BD  1 arredondado 27,7%  

BD  Insumos de Petróleo 17,7% 

Valor Total com BDI 500.000,00  

Ronald Martins 
En#eAhetto Civil 

OffA.PR138208/0  
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: qabinete@chopinzinho.pr.  qov.br 
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3811 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

tt 0  

    

    

CORRESPONDÊNCIA INTERNA 

DATA: 18/05/2020  

ORIGEM: SECRETARIA DE FINANÇAS 

DESTINO: SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS / COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES 

REFERÊNCIA: DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA E RESERVA FINANCEIRA PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE RECAPE ASFALTICO VIAS URBANAS, 
CONVENIO SEDU N°401/2019 

VALOR: R$500.000,00 

Em atenção ã solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir 

disponibilidade orçamentária para o exercício de 2020 conforme Lei 3.797/2019 — LOA, conforme 

dotação abaixo: 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
05.01.267820008.1.005.4.4.90.51 (1177) F: 000 

05.01.267820008.1.005.4.4.90.51 (1804) F: 1010 

Atenciosamente,  

ROD I YNSKI  
Contabilidade 

LUCIANI MONTEIRO CENCI 
Financeiro 



o  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ • 

CNPJ: 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura©chopinzinho.brgov.br. 
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PAR NA 
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA - PARECER 

DATA: 18/05/2020  

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DESTINO: DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

REFERENCIA: PARECER ACERCA DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E 

SERVIÇOS URBANOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

RECAPEMANETO ASFALTICO. 

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente a autorização para inicio de 
Procedimento Licitatório para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO VERDI, 
LOTEAMENTO CASARÃO E PASSO DO SOL, DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, TOTALIZANDO: 

5.933,00 M2  - CONTRATO N° 401/2019 - SEDEU, constantes no Termo de Referência, temos a 
informar: 

De posse da documentação apresentada pela Secretaria de Viação e Serviços 
Urbanos e pela Divisão de Planejamento e Projetos, a Comissão Permanente de 
Licitações entende ser perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer - 
favorável que mesma seja realizada via Modalidade CONCORRÊNCIA, Melor Preço 
Global. 

Atenciosamente, 

Josian o chen 
Presidente da ComissãokFrmanente  de Licitações 



Publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do Sudoeste do  Parana  

DIOEMS 
EDIÇÃO N° at4i,  de  3 /  12 /2019 

DE CHOPINZINHO, PR, 27 DÊ DEZEMBRO DE 2019. 

ro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

GABINETE  DO PRE 

Município de Chopinzinho,,,,, 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 
fftrevElfrofbilemi**4,  

DECRETO N° 536/2019, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica: 

DECRETA:  

Art.  1° - Ficam nomeados a Sra. Josiane Moschen, CPF n° 010.576.599-67, RG n° 

9.873.409-0-SSP/PR, como Presidente, o Sr Roberto Alencar Przendziuk, CPF n° 546.462.519-49 

e RG n° 5.253.580-8 — SSP/PR e a Sra. Neide Marinez Caldato, CPF n° 023.594.429-70 e RG n° 

7.722.329-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, 

com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e 

julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo 

Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos reativos ao 

cadastramento de licitantes, para o exercício de 2020.  

Art.  2° - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não 

exr...ederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma 

comissão no período subsequente, de acordo como §40  do  art.  51, da Lei n°8.666/1993.  

Art.  3° - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2020, ficando revogado 

o Decreto n° 001/2019, de 03 de janeiro de 2019 e as disposições em contrário. 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

4 3  

AUTORIZAÇÃO 

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura sob o n° 

2.119/2020 e considerando a formação de preços, estipulada pela Secretaria de 

Viação e Serviços Urbanos e Divisão de Planejamento e Projetos, autorizo o 

Processo Licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo menor prego 

global, nos termos das Leis Federais n°. 8.666/93 e alterações posteriores, bem 

como a  LC  123/06 e LC147/14. 

Por outro lado, o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no 

presente exercício e nos dois subsequentes, bem como tem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade :.om o 

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos dos  arts.  16 e 

17, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação da minuta do 

instrumento convocatório de Licitação, encaminhando os autos à Procuradoria 

Municipal para emissão de parecer nos termos do parágrafo único do  art.  38, da Lei 

n. 8.666/93. 

Chopinzinho, 18 de maio de 2020. 

ro This Ceni Scola 
Prefeit 



AVISO  IMPORT  ANTE  

Após o recebimento da Autorização para Licitação, o agente designado pelo 
Município deverá consultar o PORTAL DOS MUNICÍPIOS 
https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/  onde estarão disponíveis: 

• Edital e demais anexos; 

• Planilha de Serviços, modelo n° 08 (Tomada de Preços efou 
Concorrência Nacional), deverá ser entregue as proponentes por meio 
digital. 

44 

• Elementos Gráficos, deverá ser entregue às proponentes 

• Modelo da Placa da Obra; 

• Instrução Normativa n° 003/2020 

ALERTA:  

0 edital e anexos não poderão ser alterados, em caso de 
descumprimento o processo licitatório poderá ser revogado. 

Licitações por lotes: 
Deverá ser firmado um contrato para cada lote, ainda que a 
empresa vencedora seja a mesma. 

Observação: o CNPJ apresentado na proposta vencedora da 
licitação, deverá ser o mesmo na formalização do contrato. 

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado poderá 
ser feita diretamente pelo Município no  site:  

www. Dioe.pr.gov.Br 

Qualquer dúvida entrar em contato com o Paranacidade: 

Adriana Schweiger (4 1 ) 3350-3301  
Silvana  dos Anjos (4 1 ) 3350-3390 



PaRaNacmaoe 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° /2020 

0 Estado do Paraná, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas — 
SEDU e do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municípios recursos 
financeiros com objetivo de implementar diversas ações setoriais no desenvolvimento 
econômico e institucional dos municípios do Estado do Paraná. 

2. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO 

O MUNICÍPIO de CHOPINZINHO-PR, ora denominado licitador, torna público que As  
horas do dia de do ano de 2020, na rua Miguel Procópio Kurpel, n° n° 3311, Bairro 
São Miguel em Chopinzinho, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros 
indicados pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as 
propostas para execução da(s) obra(s) objeto da Concorrência n. ° - 2020. Esta licitação, sob 
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço,  sera  regida pelo  Art.  27 da 
Constituição do Estado do  Parana,  Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; Lei Federal n. ° 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos. 

3. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão 
ser solicitados, por escrito, A Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão 
enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das 
propostas, sem identificar a proponente que deu origem A. consulta. 

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e 
n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum 
esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo. 

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador 
prorrogará o prazo de entrega das mesmas. 

4. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE 
GRANDES ITENS 

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s): 

Local: Perímetro Urbano; 
Objeto: Pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares, com  Area  de 5.933,00 m2, incluindo 
serviços preliminares, revestimento, meio fio, serviços de urbanização, sinalização de  



trânsito e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Natal Dossena (entre Rua Osório  Schneider  e Rua Frei Everaldo) 
• Rua Dos Coroinhas (entre Rua Osório  Schneider  e Rua Frei Everaldo) 
• Rua Olivio Rafaeli (entre Rua Osório  Schneider  e Rua Frei Everaldo) 
• Rua Olivio Rafaeli (entre Rua Frei Everaldo e Chácara 163) 
• Rua Osório  Schneider  (entre Rua Olivio Rafaeli e Rua dos Coroinhas)  

Area  Pavimentada: 5.933,00 m2  
Colocação de placas de comunicação visual. 
Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias.  
Patrimônio liquido mínimo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
Preço máximo: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e 
demais documentos.  
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04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 

Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ. 

04.3 0 valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o 
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em 
até 20%. 0 valor que exceder esse percentual  sera  pago junto com a última parcela do 
cronograma fisico-financeiro. 

ITEM DESCRIÇÃO — GRANDES ITENS PERCENTUAL DO 
VALOR GLOBAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,49% 
4 REVESTIMENTO 72,20% 
5 MEIO-FIO E SARJETA 3,74% 
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 19,17% 
7 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 2,35% 
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 2,05% 

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço 
global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 04.1, sob pena 
de desclassificação. 

04.5 0 prazo de execução e a data de inicio da (s) obra (s) será contado a partir do 110  (décimor" 
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato. 

04.6 0 reajustamento dos preços  sera  concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses 
da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo 
remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR = S (112 / IO) 



O  

R= SR — S 

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta. 

10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

05. ÍNDICES FINANCEIROS 

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n. ° 05 em anexo, sua capacidade 
financeira mediante a apresentação dos  indices  de liquidez geral (LG), liquidez corrente  (LC)  e 
solvência geral  (SG),  cujos valores limites são os a seguir estabelecidos: 

(LG)  
(valor maior que) 

(LC) 
(valor maior que)) 

(SG)  
(valor maior que) 

1 1 1 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos  indices  de liquidez geral (LG), liquidez corrente  (LC)  e solvência geral  
(SG),  deverão comprovar patrimônio liquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 

6. RECURSOS FINANCEIROS. 

As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão fmanciadas com  recurs  os Tesouro 
do Estado. 

7. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES. 

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02, em horário comercial, ou solicitada 
por meio do  e-mail  licita2@chopinzinho.pr.gov.br. O licitador não assume responsabilidade com 
a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do 
licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais 
documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2. 

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer 
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2: 

a) carta-credencial (Modelo n. 001);  
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02); 
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c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaração formal de dispensa (Modelo n. ° 03.1); 
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. `) 04); 
e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05); 
f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos 

da habilitação (Modelo n. ° 06); 
g) carta-proposta de preços (Modelo n. ° 07); 
h) planilha de serviços (Modelo n. ° 08); 
i) cronograma fisico-fmanceiro (Modelo n. ° 09); 
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 10); 
k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 

de origem nativa de procedência legal (Modelo n. 11); 
1) declaração de que a proponente enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 
(Modelo n° 12); 

m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. ° 13); 

n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. ° 14); 
o) anexo do Contrato — ensaios e declaração; 
p) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 15) 
q) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16); 
r) elementos gráficos ( plantas e documentos gráficos) (Anexo I); 
s) especificações técnicas e memoriais (Anexo II); 
t) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo  III).  
u) modelo de placa (Anexo IV) 
v) planilha de Insumos (Anexo V); 
w) BDI - composição (Anexo VI). 

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizard a planilha de serviços (Modelo n. ° 08) em meio 
digital. 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

08.1 Poderão participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, 
devidamente constituída. 

08.2 Está impedido (a) de participar da licitação: 

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra; 

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 
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3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida 
de contratar com o licitador. 

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador; 

5) consórcio de empresas. 

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas. 

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua 
proposta. 0 licitador não  sera  responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, 
independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. 

09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste 
edital, os envelopes: 

a) ENVELOPE N. ° 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR; 
b) ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS. 

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e 
frontal os dizeres: 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° .20 
ENVELOPE N°1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
DATA: / /20 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° .20 
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: / /20 

09.3 A proposta (envelopes n. ° 01 e n. ° 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente 
Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a 
Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n. 001  e 
n. 002)  enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma. 

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a 
proponente e o licitador deverão ser escritos em  lingua  portuguesa. Documentos de a?oio, como 
ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde 
que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português. 
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09.5 No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s) 
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02)  sera (ão)  recebida (s). 

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das 
propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar 
com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no 
documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 6C (sessenta) 
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos 
itens 10.2, 1 "d", "e" e "f", 3 "d", "f" e "g", 4 "b" e "d". As folhas deverão, 
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente. 

10.2 Deverão estar inseridos no envelope n. 001:  

1) Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda,  ern  qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (Modelo n°13). 

b) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa de procedência legal, (Modelo n°10). 

c) declaração de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas para os 
fins da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 (Modelo n°12), quando for o caso. 

d) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ). 

e) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual. 

f) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 
devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por 
ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores. 

OBS: os documentos podem ser substituidos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde 
que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de 
expedição não superior a 06 (seis) meses. 

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas: 
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1Yt, 

a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e divida ativa da União.; 

b) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de 
divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do 
Estado da sede da empresa; 

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de 
Fazenda da sede da empresa; 

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão 
negativa de divida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

S 2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS  (CRS);  

2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho — Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser 
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial. 

3) Quanto à Qualificação Técnica:------N) 

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; 

b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02); 

c) atestado de visita (Modelo n.° 03), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
110 representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, 

deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de 
sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3242-8614 data limite para 
o agendamento /_/2020; ou declaração formal (Modelo n.° 03.1), assinada pelo responsável 
técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato 
e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras com a contratante 

d) atestado (s) e/ou declaração  (des),  em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de execução de, no  minim),  uma obra de semelhante 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior as solicitadas no item 04.2, em 
quantidade igual ou superior conforme definido a seguir: 

DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE  MINIMA  
Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ 360,00  ton  



OBS: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos 
serviços deverá ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaração (Oes), sendo permitida 
a soma das quantidades de um mesmo serviço com a apresentação de, no máximo, 3  (teas)  
atestados ou declarações. 

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra 
(Modelo n. ° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

f) a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico 
Profissional —  CAT"  do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — 
CAU", de execução de, no  minim),  uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior A. solicitada no item 04.2; 

g) comprovação de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de 
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para 
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso não conste a relação  minima  neste 
anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos 
conforme análise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsável legal e 
nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com 
declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (Modelo 
n. 15); 

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16), 
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. ° RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; 

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 

a) prova de capacidade financeira conforme Modelo n. °05, apresentando as demonstrações 
contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os  indices  de: 

- liquidez geral (LG); liquidez corrente  (LC);  e Solvência Geral(SG), 

tais  indices  serão calculados como se segue: 

LG = (AC + RLP) I (PC + ELP) 

LC = (AC / PC) 
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O 

SG = (AC + AP + RIP) / (PC + ELP)  

sendo: 

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo 

Os  indices  deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05; 

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com 
demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as 
demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. 0 
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário 
Oficial. 0 (s) mesmo (s) deverá (tio) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 

c) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa ::uridica ou 
negativa de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de 
validade; 

d) comprovação do patrimônio liquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1; 

OBS: o valor do patrimônio liquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. 01 e n. ° 2), por meio de  indices  
oficiais específicos para o caso; 

e) declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e 
documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação (Modelo n. ° 06), em anexo. 

10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou 
utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente. 

10.4 0 responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2, subitem 3, alíneas 
"e", "f' e "g", com expressa autorização do licitador. 

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.° 2 

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n. ° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os 
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, 
numeradas  ern  ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. 
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1) Carta-proposta de Preços (Modelo n. ° 07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. 
Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá 
conter: 
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone,  e-mail, etc;  
b) data; 
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso; 
d) prazo de execução do objeto  ern  dias; 
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. "1 e n. "2) pela Comissão de 
Licitação. 

f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 

OBS: Em casos excepcionais, previamente A expiração do prazo original de validade da 
proposta, o licitador poderá solicitar As proponentes uma prorrogação especifica no prazo de 
validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso de a 
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta  sell  rejeitada. 
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a 
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços. 

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme 
(Modelo n. 008), com nome do titular ou do representante legalmente constituído  corn  respectiva 
assinatura, conforme item 07.3. 0 licitante deverá apresentar a planilha, obrigatoriamente, 
contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha 
de serviços, sob pena de desclassificação. 

3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo n. 009),  devidamente preenchido, constando o nome, 
número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o nome, 
número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa. 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES .2k PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a 
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os 
comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que 
os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e 
satisfatória. 

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n. ° 08)., na coluna 
"DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS". 

12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08), na 
coluna "QUANTIDADES". 

12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 
08), na coluna "PREÇO UNITÁRIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de 
conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador. 
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12.5 Deverão estar incluidos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em 
geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, 
hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias 
não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra. 

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08), na 
coluna "PREÇO PARCIAL" e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário. 

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08) na 
coluna "PREÇO SUBTOTAL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da 
planilha de serviços. 

12.8 0 preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n. 08) na coluna 
"PREÇO TOTAL" e  sell  a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de 
serviços. 

12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 
mencione em um e se omita em outro,  sera  considerado especificado e válido. 

12.10 Antes do inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa 
asfiltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do 
revestimento asfiltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou 
DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a 
disponibilidade de materiais na região. 

12.11 Os projetos que gerarem alterações de quantidades deverão ser analisadas pelo Município 
e aprovadas pelo PARANACIDADE, as quais serão conferidas com o orçamento original, 
podendo gerar alteração no valor contratual. 

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n. ° 
1 e n. ° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os 
representantes que assim o desejarem, o envelope n. ° 2 que contém as propostas de preços e 
procederá A. abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentação de habilitação que  sera  
submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas. 

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n. 1 e n. ° 2 o representante da proponente, 
se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais 
para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a 
credencial (Modelo n. ° 01) com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em 
cartório. A credencial k documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos 
envelopes. 
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13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente. 

13.4 Em nenhuma hipótese  sera  concedido prazo para apresentação ou substituição de 
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n. ° 1 e n. ° 2, ressalvados os erros e 
omissões sanáveis. No entanto, é facultado A Comissão de Licitação realizar diligências 
destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar 
informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o 
original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação. 

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizard aos representantes 
presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que 
poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não 
havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que 
o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais 
de comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). 

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e 
demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes 
que assim o desejarem. 

13.7  Sera  inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto 
o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada 
não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em  site  oficial. Não 
serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o 
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato 
ser registrado em ata. 

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela  Internet,  dentro do 
prazo de validade, sujeitando-as As verificações caso necessário. No caso de divergência entre os 
dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta. 

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. 

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 
(cinco) dias ateis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto 
no  Art.  109 da Lei Federal n. ° 8.666/1993. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a 
Comissão comunicará As proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes n. 02,  por meio 
dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e/ou publicação na imprensa oficial). 

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria 
sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para 
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interposição de recurso, quanto A fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa 
a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos , a Comissão de Licitação 
devolverá, mediante recibo ou protocolo, As proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes 
n.° 2. Ato continuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas. 

14. ABERTURA DO ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes n. ° 2, a Comissão de Licitação 
devolverá A proponente não habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado e inviolado. Caso a 
proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope  sera  devolvido pelos 
meios convencionais, após a homologação da licitação. 

14.2 A Comissão de Licitação procederá A abertura dos envelopes n. ° 2 das proponentes 
habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o 
objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os 
documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes 
presentes. 

14.3 Da reunião de abertura dos envelopes n. ° 2  sera  lavrada ata circunstanciada que será 
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes. 

14.4 0 critério a ser utilizado no julgamento das propostas  sera  o menor preço global analisado, 
desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa 
proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza 3ecunddria, 
formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a 
classificação relativa de qualquer outra proponente. 

14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograrna fisico-fmanceiro poderá ser 
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, 
devendo tal fato ser registrado em ata. 

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e 
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, 
serão efetuadas as devidas correções. 

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 
prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta  
sera  válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado. 

14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta. 

14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço 
unitário prevalecerá, a não ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço 
unitário será corrigido. 
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14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e 
o preço global analisado, prevalecerá este. 

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual máximo admissivel 
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissivel será 
remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro. 

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferencia do cronograma físico-financeiro e procederá a 
correção se constatado erro, desequilíbrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o 
contido no item 04.3. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste 
não acarretará a desclassificação da mesma. 

14.13 0 cronograma fisico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela 
proponente. Caso rejeite a correção, a sua proposta  sera  desclassificada. 

14.14  Sera  desclassificada a proposta: 

a) elaborada em desacordo com o presente edital; 
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1; 
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital; 
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para 
apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir 
que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta. 

14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) media aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do preço orçado pelo licitador, ou 

b) preço global orçado pelo licitador. 

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a 
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica 
e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue 
por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o 
recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários 
será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço. 

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15,  sera  exigida, para 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valo::-  resultante 
do item 14.15 e o preço global analisado. 
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14.18 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços. 

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a 
Comissão de Licitação procedera ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de 
classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15. 

14.20 A classificação das propostas será comunicada As proponentes através dos meios usuais de 
comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do 
resultado do julgamento, as proponentes  teed()  o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no  Art.  109 da Lei Federal n. ° 
8.666/1993. 

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados,  sell  declarado o vencedor. 

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP) OU EQUIPARADAS 

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (item 
10.2, 2.1 "a" e "b"), mesmo que apresente alguma restrição. 

15.2  Sera  assegurado, como critério de desempate, a preferencia de contratação para as ME, EPP 
ou equiparadas. 

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores A proposta de 
menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou 
equiparadas. 

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou equiparadas melhor classificada poderá 
apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se 
presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não 
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada 
vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

15.5 No caso de ME, EPP ou equiparadas ser declarada vencedora do certame e havendo alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização 
da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

15.6 As certidões deverão ser entregues A Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para 
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito A contratação da 
proponente e aplicação das sanções previstas no  Art.  81 c/c  Art.  87 da Lei Federal n. 
8.666/1993. 
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15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto A regularidade fiscal e trabalhista da 
proponente, a Comissão de Licitação decidira quanto A habilitação final da mesma, que  sera  
comunicada As proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e 
publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as 
proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 
desejarem, observando-se o disposto no  Art.  109 da Lei Federal n. ° 8.666/1993. 

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou não 
ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou 
equiparadas melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou equiparadas remanescentes 
que se enquadrem na hipótese do item 15.4, segundo a ordem de classificação. 

15.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou equiparadas, nos termos dos itens 
anteriores, o objeto  sera  adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente 
vencedora do certame. 

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre 
o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 
PARANACIDADE. 

16.2 A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Modelo n. ° 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias Citeis, sob pena de decair do direito 
de contratação e sujeitando-se As penalidades previstas em lei. 

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo — CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do  Parana.  

16.4 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação 
independentemente da cominação prevista no  Art.  81 da Lei Federal n. ° 8.666/1993. 

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL 

17.1 A proponente vencedora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de 
Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que 
servirá de garantia A fiel observância das obrigações contratuais. 

17.2 0 valor da garantia de execução  sera  obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17). 
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17.3 0 recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada nos termos do  Art.  56, § 1°, I, II e  III  da Lei Federal n. ° 8.666/1993. 

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. 
No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de 
execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias 
deverão ser devidamente prorrogadas. 

17.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada; 
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador. 

17.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento 
mediante a apresentação de: 

a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

18. PRAZOS 

18.1 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da 
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem 
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador. 

18.2 0 prazo máximo para o inicio dos serviços é do 110  (décimo primeiro) dias a contar da data 
de assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.3 0 prazo de execução do objeto  sera  contado a partir do 110  (décimo primeiro) dia da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.4 0 prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula 
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada. 

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, 
COMUNICAÇÃO 

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações 
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 
executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de 
ensaios necessários conforme Anexo I do contrato, parte integrante deste edital.  
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19.2 Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão reavaliados 
através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

19.3 Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta 
do Contrato de Empreitada. 

21. PLACAS DE OBRA 

21.1 0 fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da 
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo. 

21.2 As placas deverão ser afixadas, em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização e deverão ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto A integridade do padrão das cores, até 
a realização da medição final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 
desgaste, precariedade, por solicitação do PARANACIDADE, ou ainda ter seus valores 
descontados, caso sejam removidas. 

22. PAGAMENTO 

22.1 0 pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação correta de cada fatura 

dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que 
cumpridas As cláusulas contratuais e obedecidas As condições para liberação das parcelas. 

22.2 0 faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 
apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 
número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social — GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP  coin  as folhas 
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 
arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 
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de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
e.1) da  ART  pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matricula CEI/CNO junto à Receita Federal,  coin  os dados 
conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do  CRS.  

f) a liberação da última parcela fica condicionada A. apresentação: 
f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de agua e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos 
referidos materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal (Modelo n.  oil);  
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa. 

h) declaração de realização de ensaios - firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 
CONTRATADA; 

6 3 
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i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme  ART  especifica e 
quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 
na planilha orçamentária. 

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1 0 recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula Décima Sexta 
da minuta do Contrato de Empreitada. 

24. PENALIDADES 

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na 
Cláusula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada. 

25. RESCISÃO 

25.1 0 licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta de Contrato de 
Empreitada. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 0 licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, 
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

26.2 0 licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não 
acorrerem proponentes A. licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital. 

26.4 Durante a fase licitatária a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar 
vistorias nas instalações das proponentes. 

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento 
para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes. 

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, 
nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, 
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais 
com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares. 

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em 
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente 
edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos 
a serem seguidos. 
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26.8 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação. da 
jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie. 

Chopinzinho, Pr, 18 de maio de 2020. 

Alvaro Denis Ceni Scolaro  
Prefeito  
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MODELO N°01 

CARTA-CREDENCIAL 

Local, de de 20 

Comissão de Licitação  

Ref.:  Edital de Concorrência no / 

Prezados Senhores, 

0 abaixo assinado,  (inserir o zzome completo) t  carteira de identidade  (inserir o número e 
órgão emissor),  na qualidade de responsável legal pela proponente  (inserir nome da  proponente), 
vem, pela presente, informar a V. S" que o senhor  (inserir o nome completo),  carteira de 
identidade (inserir onúmero e 6r2d0 emissor)  , é a pessoa designada por nós para acompanhar a 
sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para 
assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e 
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir A licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal). 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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MODELO N°02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo),  representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente),  declara que a mesma recebeu toda a 
documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias 
execução do objeto da Concorrência supramencionada. 

Local,  de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°03 

ATESTADO DE VISITA  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo),  CREA/CAU n° (inserir o 
número) da  proponente (inserir o nome da proponente),  devidamente credenciado, visitou o local 
da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 

Local, ____ de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo licitador). 

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 
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MODELO N° 03.1 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA 

Concorrência Nacional n° /2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO VERDI, LOTEAMENTO CASARÃO E PASSO 
DO SOL, DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, TOTALIZANDO: 5.933,00 M2 — CONTRATO N° 401/2019 
— SEDEU. 
Nome da Empresa: 
CNPJ n°: 
Endereço: 
Fone: 
Fax:  
E-mail:  

0 representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do 
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia 
Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a 
Contratante. 

de de 2020. 

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico) 
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MODELO N°04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, 
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a 
referida licitação, 6: 

N° Nome Especialidade CREA /CAU 
N° 

Assinatura do 
responsável técnico 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços. 

Local, de de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°05 

CAPACIDADE FINANCEIRA  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses  indices  foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações.  

SAO AS  DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 

LG = (AC + RLP) I (PC + ELP) 

Liquidez corrente  (LC) 

LC  = AC / PC 

Solvência Geral  (SG) 

SG  = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo; 
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo. 
PC - passivo circulante; 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados  corn  2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 

Local, de de 20_.  

Representante legal Contador 
(Nome, RG n° e assinatura) (nome, n°  CRC  e assinatura) 
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MODELO N°06 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

O signatário do presente, em nome da proponente (Inserir o nome da arovonentfl,  declara, 
expressamente, que se sujeita as condições estabelecidas no edital de Concorrência e 
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos. termos do 
Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°07 
(Razão social, endereço, telefone,  e-mail  e CNPJ/MF). 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Local, de de 20_.  

Comissão de Licitação  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa 
execução de , da licitação em epígrafe. 

0 preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada 
de R$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso). 

0 prazo de execução do objeto 6 de (inserir o prazo de execuaio) (inserir  o prazo de 
execuctio por extenso)  dias contados a partir do 110  (décimo primeiro) dia da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

0 prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o 
prazo de validade por extenso))  dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento 
das propostas (envelopes n°1 e n°2) pela Comissão de Licitação. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

.73  
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MODELO N°08 

PLANILHA DE SERVIÇOS  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 
MUNICÍPIO : 
OBRA 

ITEM CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃ 
0 DOS 

SERVIÇOS 

UNID. QUANT. PREÇO 
UNITÁRI 

0 (R$) 

PREÇO 
PARCIAL 

(RS) 

PREÇO 
SUBTOTAL 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CAU n° e assinatura Responsável Técnico 
habilitado) 
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MODELO 09 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N° /200 - 

PROPONENTE : 

  

MUNICÍPIO / LOCAL  

 

AREA  CONSTRUÍDA 

OBJETO 

  

  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

   

CODIGO DISCRIMINAÇÃO 

DOS SFR VICOS 

PRA" 01W 1:XFC11CÃO f dias 1 To-tni COEF 

30 60 90 120  ISO  180 210 SERVIÇO ACUMULADC  !NFL(  

RI 
0/0  

RI % 
Ra 0,0  
Ra 

% 

- 

Ra 

% 

RI % 
Ra % 

• 
Ra % 
Ra 
oh, 

TOTAL DA PARCELARa 

% 

TOTAL ACUMULAIX12a 

% 

(carimbo, nome c assinatura do responsavel legal) 
(carimbo, nome, n° RG e CREA e assir atura do engenheiro) 
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MODELO N° 10 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL 

Comissão de Licitação  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Eu, (inserir o nome ),  RG (inserir o número do RG ),  legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente),  CNPJ (inserir o número),  para 
o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n° 
(inserir o número),  declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 
licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 
florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, tendo ciência que o não 
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 
sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 
§ 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 
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MODELO N°11 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA 

LEGAL  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Eu, (inserir o nome ),  RG (inserir o número do RG ),  legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente),  CNPJ (inserir o número do 
CNPJ da proponente),  declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, 
objeto do Contrato n° (inserir número),  somente foram utilizados produtos e subprodutos de 
madeira de origem (inserir a  ()deem-  nativa ou exótica),  de procedência legal, decorrentes de 
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de 
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis — IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de 
execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo 
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 

Obs.: Este modelo será utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do 
certame, conforme item 22.2 letra "g" deste edital. 

33 



78  

rrt_ 
MODELO N°12 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
OU EQUIPARADAS  

Ref.  : Edital de Concorrência n° / _ 

Objeto:  (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e.outros).  

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo),  representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente,  declara sob as penas da Lei, que a 
mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito 
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar n° 123/06. 

Local, de de 20 . 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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MODELO N°13  

Ref.  : Edital de Concorrência n° / 

Objeto:  (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).  

O signatário da presente, o senhor [inserir o nome completo),  representante 
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente)  declara, sob as penas da Lei, 
que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Local, de de 20 .. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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MODELO N°14 

CONTRATO N° /2020 
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR E A  
, NA FORMA ABAIXO: 

O (inserir nome do contratante),  situado na  (inserir endereço),  PR, CNPJ (inserir n°),  a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante 
legal),  portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°),  inscrito no CPF sob n. ' (inserir n°), 
e a empresa (inserir nome da empresa),  CNPJ finserir n°,  localizada na (inserir endereci21,  a seguir 
denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) portador da 
cédula de identidade R.G. n. (inserir n°)  , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),  residente na 
(inserir endereço),  firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. 
° 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),  protocolo n. (inserir n°)  
conforme condições que estipulam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato é a execução de (inserir objeto),  sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e 
demais peças e documentos da licitação n. ° --/2020, fornecida pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ (inserir valor) (inserir valor por 
extenso),  daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos 
advindos da dotação orçamentária 05.01.267820008.1.005.4.4.90.51 (1177/F000 - 
1804/F1010). 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS 
SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até (inserir prazo de 
execucdo)  dias, contados a partir do 110  (décimo primeiro) dia da data da assinatura do 
Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Primeiro 
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Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 110  (décimo primeiro) dia contado a partir 
da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Segundo 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 
obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro  recoil":  ecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 

Parágrafo Terceiro 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 
determinad2s pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

Parágrafo Quarto 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências 
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa. 

Parágrafo Quinto 

0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 
direito A. CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência do presente Contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data 
da assinatura do Contrato de Empreitada. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A CONTRATADA se obriga a: 

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo; 
b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto A integridade do padrão das cores, 
durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
f) dar ciência A fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro 
Diário de Ocorrência; 
h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
1) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer 
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de 
serviços para uma proposta de pregos completa e satisfatória; 
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas qu.e integram 
o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em 
conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios 
necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE. 
n) apresentar, antes do inicio dos serviços o projeto de massa asfiltica (traço), baseado pelo 
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfiltico, produzidas em 
conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições 
indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na 
região. 
o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da 
clausula sétima; e 
p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma fisico de 
execução. 
q) providenciar a imediata baixa da  ART  ou RRT, em caso de rescisão contratual. 

Parágrafo Primeiro 
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O cronograma fisico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 
rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como 
referência o cronograma fisico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do 
cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seu:; prazos de 
execução e respectivas datas de inicio e término. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda 
judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a 
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a 
Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de 
obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Terceiro 

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato. 

Parágrafo Quarto 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Sexto 

Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas  sera  reavaliado através 
de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

Parágrafo Sétimo 

0 consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execuçâo. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

0 CONTRATANTE se obriga a: 
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a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 
do objeto do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnológicos, quando realizados; 
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 
d) efetuar os pagamentos devidos A CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir A. CONTRATADA acesso A. documentação técnica necessária para a execução do 
objeto do presente Contrato; 
f) garantir A. CONTRATADA acesso As suas instalações. 
g) organizar e participar de reunido de partida firmando a respectiva ata. 
h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro. 

Parágrafo Único 

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunido de partida, na qual estarão presentes 
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal 
e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa 
oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas 
características gerais, implantação, cronograma fisico financeiro, proceder-se-á a abertura do 
"Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma fisico de execução. Ademais, ressaltar-se-do as 
normas relativas As medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA. 

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

0 pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação 

correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, cumpridas As clausulas contratuais e obedecidas As condições para liberação 
das parcelas. 0 faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na 
sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 
licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo 
Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social — GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as 
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 
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b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inaclimplidos perante a Justiça do Trabalho — Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada A. apresentação: 
e.1) da  ART  pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matricula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os 
dados conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do  CRS.  

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA; 
f.4) quando necessário, do AS  BUILT  da obra. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original(is) ou cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 
materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. 11) em anexo; 
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
— IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou 
subprodutos de madeira de origem nativa. 

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios — firmado pelo CONTRATANTE e 
pelo responsável da CONTRATADA —, quando o faturamento ocorrer após a realização de 
ensaio. 

Parágrafo Primeiro 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do (inserir no de contratante)  —  CNPJ n. ° (inserir n°) 

Parágrafo Segundo 
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Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta 
da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no 
montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro 

0 reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DUFGV, sobre o 
saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR = S ( I12 / 10) 

R = SR — S 

112 = índice INCC-DUFGV do 12° mês após proposta. 

10= índice INCC-DUFGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

0 valor da garantia de execução  sera  obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Primeiro 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da 
garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segundo 

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela 
aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do 
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 
da garantia contemplando o novo período. 

Parágrafo Terceiro 
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A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações defmitivas de água e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto 

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de 
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a titulo de indenização/multa. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO 
CONTRATO 

0 fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 

Parágrafo Primeiro 

Caberá a gestão do contrato A/ao Sr. (a) Geraldo Olivo, CPF: 780.414.069-04, a quem 
compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e 
ainda: 
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constartio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 
pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo 

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Ronaldo Miotto Martins, CPF: 070.457.669-47, 
CREA/PR 138.208/D, e ao fiscal substituto Sr. (a) Ana Kelle Malagutti, CPF: 4.076.199-
48, CREA/PR 134.259/D, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 
informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar 
o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, 
a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, 
elaborará o boletim de medição, verificará o andamento fisico dos serviços e comparará com 
o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que 
se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não 
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, será registrada a situação, 
inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da  ART  ou 
RRT. 
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Parágrafo Terceiro 

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 
fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos 
seguintes casos: 

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização 
e/ou gestão tenham tomado providencias; 
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 

anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 

Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais 
peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

Parágrafo Quinto 

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para 
representá-la na execução do contrato. 

Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma fisico-fmanceiro, planilha de serviços, 
Boletim Diário de Ocorrências — BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado 
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o 
manuseio da fiscalização. 

Parágrafo Sétimo 

A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 

Parágrafo Oitavo 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

Parágrafo Nono 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 
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pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a fiscalização. 

Parágrafo Décimo 

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados 
inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que 
apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no 
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer  emus  financeiro para o 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as 
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Décimo Segundo 

A CONTRATADA 6 obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da clausula sexta. 

Parágrafo Décimo Terceiro 

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A. finalidade  
sera  revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Parágrafo Décimo Quarto 

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á 
efetiva após o seu recebimento. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais 
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá 
aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

45 



- 90  

Parágrafo Segundo 

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 
projeto de obras provisórias. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 
obras provisórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS  NM)  PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na 
obra, nos limites autorizados em lei. 

Parágrafo Primeiro 

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 
anterior. 

Parágrafo Segundo 

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites 
estabelecidos no caput desta Cláusula. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

Parágrafo Único 

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em 
referencia à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos 
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a 
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são 
mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
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A CONTRATADA não  sera  eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de proteção individual — EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 
uso dos EPIs. 

Parágrafo Primeiro 

0 equipamento de proteção individual fornecido ao empregado  clever*  obrigatoriamente, 
conter a identificação da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto 
negligencia ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do 
capitulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e 
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Terceiro 

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias à preservação da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Quarto 

0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, 
estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por 
atraso na execução da obra. 

Parágrafo Quinto 

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável 
pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para 
que seja providenciada a necessária perícia. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do  Art.  618 
do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o  
CON FRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

Parágrafo Primeiro  
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Vyt._ 
A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos 
os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 
normas de segurança do trabalho. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

Parágrafo Terceiro 

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 

Parágrafo Quarto 

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma 
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materiais ou morais  (Art.  932,  III,  Código Civil), não podendo a CONTRATANTE 
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

0 objeto deste Contrato  sera  recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após 
a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados 
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se  (lard  quando não houver 
qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro 

0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) 
obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
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Parágrafo Segundo 

0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E 
SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma 
pessoa fisica ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE 

Parágrafo Primeiro 

Se a  CON  [RATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas 
fisicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data 
da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 

Parágrafo Segundo 

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da 
CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer 
vinculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a 
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 

A. CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, 
poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da 
reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
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b) multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será 
encaminhado para abertura de Processo Administrativo; 
c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da parcela inadimplida; 
d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sabre o valor 
do contrato; 
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito 
Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração; 
e.2) não mantiver sua proposta; 
e.3) abandonar a execução do contrato; 
e 4) incorrer em inexecução contratual. 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, 
nas seguintes hipóteses: 

f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
f.2) apresentar documento falso; 
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
procedimento; 
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou 
f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento especifico; 
f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 
atos ilícitos praticados, em especial, infraçôes à ordem econômica; 
f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma 
da Lei. 

Parigrafo Primeiro 

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão 
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do 
CONTRATADO. 

Parágrafo Segundo 

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do 
valor da garantia contratual. 

Parágrafo Terceiro 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o CONTRATADO pela sua diferença, que  sell  descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente. 

9 't 
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Parágrafo Quarto 

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na 
cláusula anterior, o CONTRATANTE  (lard  inicio a procedimento administrativo para 
apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao 
CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

0 CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de 
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer 
espécie, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer 
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
d) quando houver inadimplencia de cláusulas ou condições contratuais por parte da 
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas no  Art.  78 da Lei 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará 
a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação 
das demais penalidades legais cabíveis. 

Parágrafo Segundo 

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "1" da Clausula 
Oitava deste contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigand o as partes 
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da 
CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, 
proposta, planilha de serviços, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam 
o processo. 
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CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na. legislação 
em vigor e aplicáveis a espécie. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos 
projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução 
ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela  CON  l'RATADA, com anuência 
expressa e prévia do PARANACIDADE. 

Parágrafo único 

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da 
lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, hem 
como dos demais documentos a ele vinculados. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso,  firm  desde já 
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 
extenso. 

Parágrafo Único 

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 
sendo executado o objeto do presente contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

(Inserir local),  Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 
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CONTRATADA CONTRATANTE 
Município de Chopinzinho-PR 
Alvaro  Denis  Ceni Scolaro 

Assinatura do Responsável 
CREA/CAU n° 

Testemunhas: 

RG 

RG 
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ANEXO DO CONTRATO/ DECLARAÇÃO 

PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST) 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terraplenagem 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

3) Regularização e Compactação do Subleito 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

4) Sub-base e Base 

- Análise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1 
ensaio a cada 100 m de pista; 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

5) Revestimento com Tratamento (TST) 

Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento — Norma DNIT 148/2012- ES: 

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) — minimo 1 ensaio a cada 
800 m2  de pista; 

- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento) — mínimo 1 ensaio a 
cada 600 m2  de pista. 

6) Revestimento em CBUQ / PMF 

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova 
com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com 
paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valcr da média 
aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2  de pista; 
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- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — mínimo 1 ensaio a cada 700 
m2  de pista; 

- Determinação da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 
ensaio a cada 700 m2  de pista; 

- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfaltica 
compactada na pista e a densidade  maxima  indicada em laboratório para a mistura — 
ensaio Marshall) —mínimo 1 ensaio a cada 700 m2  de pista. 
- Antes do inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de 
massa asfaltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das 
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as 
especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, 
com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região. 

- Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão 
reavaliados através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se 
forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do 
DER-PR e/ou DNIT. 

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a 
menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela 
fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos 
quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo 
Município e PARANACIDADE, antes da execução. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZIN HO-PR 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa  
SAM Lote Medição n°  
SIT  n° 

Empresa Contratada 
CNPJ N° Contrato Empreitada 

Valor do Contrato 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado 

N° da  ART  especifica dos laudos Data de recolhimento 
Profissional responsável 
CREA 

Serviços: (/o) executado 

Terraplanagem: 
Reforço do Subleito: 
Regularização e compactação do subleito:  
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

Declaro que foram realizados as ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do 
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e  ART.  atestando que os resultados apresentados estão 
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. 0 pagamento e3tá apto a ser 
realizado. 

Declaro a veracidade desta informação prestada. 

Local data 

Nome 
Formação - CREA/CAU 
Responsável pela Fiscalização da Obra 
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MODELO 15 
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
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MODELO 16 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° (inserir o número) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador) 
PROPONENTE : (inserir-anoma4a-proponente) 

MUNICIPIO / LOCAL:  

OBJETO: AREA  CONSTRUIDA  

OTE : PRAZO DE EXECUÇÃO: 

ITEM DISCRIMINACAO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS 

F EOUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 

P(WO DE EnCUCÃO ( g ias ) 

30 60 90 120 150 180 210 240 

01 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

02 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

03 UTILIZAÇÃO .  

QUANTI DADE 

04 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

05 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

06 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE  

07 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

08 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

09 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

10 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

11 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

12 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

13 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

14 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

15 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

16 UTILIZAÇÃO 

QUANTI DADE 

EXEMPLO:  

NN NONONONONONONONO  UTILIZAÇÃO  

QUANTI DADE 2 4 I  3  1  2 2 .,  

(inserir o local), (inserir-axiata) de  (inserir o rrific)  de  (inserir mnr9 

(carimbo, nome, RG 6' e assinatura do responsável legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. Abilitado) 



ANEXO I 

1 03 

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

MUNICÍPIO: 

OBRA: 

I - ELEMENTOS GRÁFICOS 
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ANEXO II  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / . 

MUNICÍPIO: 

OBRA: 

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS 
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ANEXO Ill  

Ref.:  Edital de Concorrência /  

MUNICÍPIO: 

OBRA: 

I - RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - ORÇAMENTO 
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ANEXO IV 

MODELO DE PLACA - DISPONIBILIZADO NO  LINK  

https://paranainterativo.pr.gov.br/ProjetoPlacas/GerarInfoPlacas/index.html  

106  
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(ANEXO V) 
PLANILHA DE INSUMOS 

CHOPINZINHO SAM 56 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ LOTE 01 
BAIRRO VERDI 

Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO UD ORÇAMENTO 
APROVADO 

km (  ton  ) QUANT 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 1,00 

REVESTIMENTO 
PM 

curitiba 
Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 5.933,00 

DER Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0.0005 m2 11.866,00 
DER Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçdp 400,00 1,0000  ton  5,93 

DNIT CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa  CAP  0,0550  ton  296,65 
Areia 260,00 0,0800 
Cal Hidratada  CH-1 400,00 0,0200 
Brita ( usina ) 0.8450 
Massa 5,00 1,0000 

DER  mat  Fornecimento de  CAP  - CBUQ (Quantidade menor que 10000 
toneladas) 

400,00 1,0000  ton  15,42 

DNIT CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa  CAP  0.0550  ton  593,30 
Areia 260,00 0,0800 
Cal Hidratada  CH-1 400,00 0,0200 
Brita ( usina) 0,8450 
Massa 5,00 1,0000 

DER  mat  Fornecimento de  CAP  - CBUQ (Quantidade menor que 10000 
toneladas) 

400,00 1,0000  ton  30,85 

MEIO-FIO E SARJETA 
PM 

curitiba 
Remoção e Recolocação de Meio-Fio m 845,00 

DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado  in  
loco" 

m 164,00 

Cimento 400,00 0,0113 
Areia 260,00 0,0403 
Brita 5,00 0.0466 

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 
SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos 
m2 1.929,50 

DER  Ago  CA-60 Dobr. e Colocação kg._ 857,75 
DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) m2 1.578,75 

Cimento 400,00 0,1800 
Areia 260,00 1,0600 
Brita 5,00 1,1100 

DER Calçada Concreto ( e = 6,00 cm) m2 351,00 
Cimento 400,00 0,1800 
Areia 260,00 1,0600 
Brita 5,00 1.1100 

DER  Paver  e=6cm - sem colchão 5,00 0,1200 m2 46,50 
SEIL Plantio de Grama em placas m2 926,98 

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 
DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 261,10 
DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO I un 7,00 
DER Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 

suporte METÁLICO 
un 8,00 

ENSAIOS TECNOLÕGICOS 
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra) 

DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 11,00 
SEIU2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura 

Asfáltica 
un 11,00 

SEIU2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 11,00 

DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 11,00 
DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova 

da Capa Asfáltica 
gb 1,00 

LÚ7  
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ANEXO VI 
BDI (composição) 

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

ISS = 1,65 
PIS = 0,65 

FINSOCIAL = 2,00 
CPMF = 0,00 

TOTAL E = 4,30 
ADMINISTRAÇÃO 10,00 
EVENTUAIS 5,00 
LUCRO 6,00 

2/ 

BDI= 1,043 x 1,1 x 1,05 x 1,06 
BDI arredondado 27,7% 

BDI Insumos de Petróleo 17,7% 

  

Valor Total com BDI 500.000,00 
Valor Total sem BDI 435.248,16 

BDI médio do Projeto 14,9% 
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PREFEITURA 

EDITAL 
0 Município de Chopinzinho,  
horas do dia _ de 

811, Bairro São 
CONCORRÊNCIA, 

a preços fixos e 

MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

DE CONCORRÊNCIA N° /2020 
Parana  torna público que fará realizar, is 

do ano de 2020, na Rua Miguel Procopio Kurpel,  if'  
Miguel em Chopinzinho , Parana, Brasil. 

sob regime de empreitada por preço global, tipo menor 
sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Quantidade Prazo de 
Freço, 

Local do objeto Objeto c unidade de execução 
medida (dias) 

Perímetro Urbano Pavimentação em CBUQ 5.933,00 m2 150 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada através do e-mai 
1icita2@chopinzinho.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos d 
esclarecimento deverão ser encaminhados i Comissão de Licitação no 
endereço ou  e-mail  acima mencionados - Telefone 46 3242-8614. 

Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 

Alvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito 

• 
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CHOPINZINHO  

Memorando 1: 2.119/2020 

Via 1/2 Chopinzinho/PR, 18 de Maio de 2020 as 13:06 

De: Para: 

SMA-LC -  Licitações e Contratos PGM -  Procuradoria Geral do Município 
Micheli  Leticia Dietrich  - Auxiliar Administrativo 

Esta documentação faz parte do Despacho 1: 2.119/2020 

0 documento eletrônico contém assinatura digital 

Memorando 1: 2.119/2020 GiOPINZINHO 

Via 2/2 Chopinzinho/PR, 18 de Maio de 2020 as 13:06 

De: Para: 

SMA-LC -  Licitações e Contratos PGM -  Procuradoria Geral do Município 
Micheli  Leticia Dietrich  - Auxiliar Administrativo 

Esta documentação faz parte do Despacho 1: 2.119/2020 

0 documento eletrônico contém assinatura digital 

TERMO DE ENTREGA Nome legível: 

Assinatura: 

RG/CPF: 

   

Recebido em: 

As • 

   

   

         

Prefeitura de Chopinzinho - Rua Miguel Procópio Kurpel, n°3811 Bairro  Sao  Miguel, CEP 85560-000 Horário de Atendimento: De segunda 

a sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 • 1Doc • www.1doc.com.br  

Impresso em 18/05/2020 13:06:25 por Micheli  Leticia Dietrich  - Auxiliar Administrativo 

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki 



CONCLUSÃO 

Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2020,  fag()  

estes autos concluso ao Procurador Geral,  Dr.  Fábio 
Luiz Santin de Albuquerque do que lavro o presente 

termo. 

Yomutio CO 
Maria  Antonia  Schizzi 
Auxiliar Administrativa 

Decreto 433/2018  

RECEBIMENTO 

CERTIFICO e dou fé que, nesta data, recebi os 

presentes autos na Procuradoria Geral do Município. 

Chopinzinho/PR, 18 de maio de 2020. 

O :rikTiniA0 )(1-1A. C 
'-'r(-\(ajj)Varia torna Schizzi 

Auxiliar Administrativa 

Decreto 433/2018 

• 

• 



043P1isIZINHO 1Doc ar • 
mramessir 

Memorando 3: 2.119/2020 

De: Fábio A. - PGM-LIC 

Para: SMA-PP - Planejamento e Prc]e[os - A/C Jovani M. 

Data: 18/05/2020 ás 16:00:36 

Setores envolvidos: 

PGM, SMA-LC, SMA-PP. PGM-LIC 

Em anexo o Parecer Jurídico n.° 137/2020/PGM/FLSA. 

Fábio Luiz Santin de Albuquerque 

Procurador Geral 
cs, 
CD 

Decreto 014/2018 - OAB/PR 26.368 i- in  (..)  al  

Anexos: 
r••!. 
co  

Parecer n.° 137-2020 - Processo n.9 120-2020 - Concorrência - Viação (Obra de Recapeamento Asfaltico - Ruas Bairro  Verdi,  Lotegrentc 
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Municipio de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procápio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO N.9  120/2020 

MEMORANDO 1Doc .2 2.119/2020 

PARECER JURÍDICO N.° 137/2020/PGM/FLSA 

REQUERENTES 

INTERESSADOS 

AssuNTo 

: SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

: DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

CONTROLE INTERNO 

PREFEITO MUNICIPAL 

: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEA- 

MENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO VERDI, LOTEAMENTO CASARÃO E PASSO DO 

SOL DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, TOTALIZANDO 5.933,00 M2. CONTRATO N.2 

401/2019 —SEDU 

EMENTA: LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI-

CO EM RUAS DO BAIRRO VERDI, LOTEAMENTO CASARÃO E 

PASSO DO SOL DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, TOTALIZAN-

DO 5.933,00 M2. CONTRATO N. 401/2019 — SEDU. 
CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE, COM RECOMENDAÇÕES. 

1 Do RELATÓRIO 

Trata-se do Processo Licitatório n.2  120/2020 (Memorando 1Doc n.2  2.119/2020), 
Concorrência, através do qual a Secretaria de Viação e Serviços Urbanos pretende a contrata-

ção de empresa especializada para execução de obra de recapeamento asfaltico em ruas do 

Bairro  Verdi,  Loteamento Casarão e Passo do Sol do Município de Chopinzinho, totalizando 

5.933,00 m2  - Contrato n.° 401/2019 SEDU, ao prego máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais). 

Os autos, contendo 111 (cento e onze) páginas, foram regularmente formalizados e 

encontram-se instruidos com os seguintes documentos: 
a) Solicitação (fls. 03); 

b) Justificativa (fls. 04); 
Pagina 1 de 8 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Mi6u6I 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

c) ( n_ 2  401/2C19, ce.!Ébrado.entre o Estado do  Parana,  z]través da Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social autônomo  Para-

na  Cidade e o Município de Chopinzinho (fls. 05/16); 

d) Manifestação do servidor Roquelani Lorenzi, emitindo parecer favorável à regula-

ridade do processo licitatório junto ao  SIT  do TCE/PR (fls. 17/18); 

e) Putorizag'Eio do Prefeito Municipal para a abertura do procedimento licitatório (fls. 

19); 

f) Projeto Básico (fls. 20/24); 

g) Memorial Descritivo (fls. 25/31); 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica —  ART,  emitida pelo engenheiro civil, Sr. 

Ronaldo Miotto Martins (fls. 32); 

I) Planilha de Serviços (fls. 33/34); 

j) Projeto de recapeamento sobre pavimentação de pedra irregular (fls. 35/38); 

k) BDI (fls. 39); ;T> 

I) Parecer da Secretaria de Finanças (fls. 40); 

m)Parecer da Comissão Permanente de Licitações (fls. 41); 

n) Decreto 536/2019, pelo qual foram constituídos os membros da Comissão Per- 

manente de Licitações (fls. 42); 0 
o) Autorização do Prefeito Municipal para a preparação da minuta e o encaminha- 

0, 

mento dos autos à Procuradoria para emissão de parecer (fls. 43); 0 

p) Aviso contendo a informação de que o editai e anexos não poderão ser alterados 

e, em caso de descumprimento, o processo licitatório poderá ser revogado (fls. 44); o 

q) Minutas do edital, anexos e extrato para publicação, elaborados pela Divisão de 

Licitações e Contratos, preestabelecidas pelo  Parana  Cidade (fls. 45/109). 

Os autos deram entrada na Procuradoria e foram encaminhados a este Procurador 

em 18/05/2020 (fls. 111). 

E o relatório. 8 
o 

O -2 

.▪  1" 2 DA FUNDAMENTAÇÃO cc  

C5 -4.5 

2.1 DO CAMPO DE ANALISE DO PARECER JURÍDICO —J 
< 

• gi 

Nos ternos do  art.  38, inc. VI da Lei 8.666/1993, o processo administrativo de cpn- z 
o z 

tratação pública deve ser instruído, entres outros documentos, com "(...) pareceres técnicos CO 12 
N 2 ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade". 0 parágrafo único desse 5 c° ..-z 

mesmo dispositivo estabelece, ainda, que "(...) as minutas de editais de licitação, bem como 
as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprova- 
das por assessoria jurídica da Administração".  

o co 
co  "0 0 = (0(0 
0. > 

0(0 a 9 
o 
V 0 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

Portanto, não se incluem no âmbito desta análise os elementos técnicos ou discrici-

onários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos órgãos e autoridades 

competentes. 

2.2 DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO VIA LICITAÇÃO E SUAS EXCEÇÕES 

Toda a vez que a Administração Pública pretende contratar terceiros para executar 

obras, prestar serviços e comprar, a regra é a licitação  (art.  37, inc. XXI, da CRFB/19881) e a 

exceção a contratação direta, via dispensa ou inexigibilidade. 

0 procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais van-

tajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o principio constitucional da isonomia 

entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder 

Público. 

Entretanto, a própria Carta Magna, em seu  art.  37, XXI, ao fazer a exigência da licita-

ção, ressalva "os casos especificados na legislação", abre a possibilidade da lei ordinária fixar 

hipóteses para estabelecer exceções a regra de licitar. 

Essas exceções estão previstas nos artigos 24 e 25 da Lei n.° 8.666/93, que tratam, 

respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

De todo modo, partindo-se da premissa que a regra é a licitação e a exceção a con-

tratação direta, necessário diferenciar as formas de contratação direta, as quais foram resu-

midas pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 em hipóteses de inexigibilidade e de dispen- 

so. 

De forma muito didática, Fernanda Marinela assim as distingue: 

"Quando a disputa for inviável, o certame  sera  inexigível. De outro lado, a dispensa 
pressupõe urna licitação 'exigível' que só não ocorrera por vontade do legislador. Em 
termos práticos, o administrador deverá verificar primeiramente se a licitação é exi-
gível ou inexigível, conforme a possibilidade ou não de competição. Sendo assim, 
afastada a inexigibilidade, passará a verificar a presença dos pressupostos de dis-
pensa da licitação."' 

Passa-se, doravante, a análise do caso concreto. 

2.3 DA ANALISE DO CASO CONCRETO 

i"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios obedecerá aos principies de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obriga-

geies;" 
2  MARINHA, Fernanda. Direito administrativo. 7 ed.  Niteroi: Impetus,  2013, p. 465. 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Proccipio Kurpel, 3811, Bairro São Miguél 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

A S cear2 e Servlgos Urbanos pretende a :ontr-otWo de empresa espe-

cializada para execução de obra de recapeamento asfáltico em ruas do Bairro  Verdi,  Lotea-

-nento Casarão e Passo do Sol do Município de Chopinzinho, totalizando 5.933,00 m2  - Con-

trato n.° 401/2019 SEDU, ao preço máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

2.3.1 DA MOUI.LIDADE  

Agiu com acerto a Presidente da Comissão Permanente de Licitações ao encaminhar 

Correspondência Interna, optando pela Concorrência (fls. 41). • 

De fato, pelo valor apurado, a Concorrência é a modalidade de licitação adequada 

para o caso, tendo em vista os novos limites estabelecidos pelo  art.  12, I, "b", do Decreto n.° 
e 

9.412, de 18 de junho de 20183. 

Curipre, doravante, analisar se nos autos estão presentes os requisitos estabelecidos 

nos §§ 2° a 8° do  art.  79 da Lei n.° 8.666/93'. 

2.3.2 DA AUTORIDADE COMPETENTE 

0 Prefeito Municipal autorizou a abertura do procedimento licitatório e, depois, a 

preparação da minuta e o encaminhamento dos autos à Procuradoria para emissão de pare-

cer (fls. 19 e 43). 

3  "Art.  19 Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput  du art.  23 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, fi- 
cam atualizados nos seguintes termos: I - para obras e serviços de engenharia: (...) c) na modalidade concorrência - acima de 
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);" 

4  "Art.  72 As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste ar-

t;go e;  em particular, a seguinte sequência: (...) § 22 As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório; II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; Ill - 
houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a 
serem executadas no exercício financeiro  ern  curso, de acordo com o respectivo cronograma; IV - o produto dela esperado 

estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o  art.  165 da Constituição Federal, quando for 

ocaso. § 39 E vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a 
sua origem, exceto ilos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da 
legislação espec;fica. § 42 E vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsic  dc  quantidades ou cujos quantitativos não correspondam as previsões reais do projeto básico ou executivo. § 59 
vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especifi-
cações exclusivas, salvo nos casos em que.  for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e 
serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. § 69 A infringência 
do disposto neste artigo implica a nulidade dos•atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado 

causa. § 79 Não  sera  ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de pregos, a 
atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo 

pagamento, que  sera  calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. § 82 Qualquer 
cidadão poderá requerer a Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra execu-
tada. § 99 0 disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação." 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANA  

CNN  76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

2.3.3 DA JUSTIFICATIVA 

Extrai-se da Justificativa apresentada pela Secretaria de Viação e Serviços Urbanos e 

Divisão de Planejamento e Projetos: 

"JUSTIFICATIVA 

O Município firmou o Contrato de Repasse com a SEDEU — Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas — CONVÊNIO  Ng  401/2019, para execu-
ção de Recapeamento Asfaltico em Ruas do  Verdi,  Loteamento Casarão II e Passo do 
Sol. 
Considerando que o Contrato de Repasse com o SEDEU está vigente e há o interesse • 
do Município em executar as obras conforme piano de trabalho aprovado segue pa- 
ra processo licitatório". (fls. 04). 

Sob o ponto de vista técnico-juridice, a Justificativa contempla motivos legítimos e a, 

beneficios resultantes da contratação. (1)  
111 

0 

0 

2.3.4 DA DEFINIÇÃO DO OBJETO 0 

-0 
C) 
0 

As especificações dos serviços que a Administração pretende contratar são claras, 

objetivas e vinculadas as necessidades apontadas, não indicam direcionamento e estão mate-

rializadas nos autos através dos documentos seguintes: 

a) Convênio n.2  401/2019, celebrado entre o Estado do  Parana,  através da Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social autônomo Para-

ná Cidade e o Município de Chopinzinho (fls. 05/16); 

b) Manifestação do servidor Roquelani Lorenzi, emitindo parecer favorável à regula- • 
ridade do processo licitatório junto ao  SIT  do TCE/PR (fls. 17/18); -0 

c) Projeto Básico (fls. 20/24);  • E 
d) Memorial Descritivo (fls. 25/31); o .2 

Anotação de Responsabilidade Técnica —  ART,  emitida pelo engenheiro civil, Sr. p o L1J 

Ronaldo Miotto Martins (fls. 32); co ió  
0. 

f) Planilha de Serviços (fls. 33/34); z  
o 

g) Projeto de recapeamento sobre pavimentação de pedra irregular (fls. 35/38); z 

h) BDI (fls. 39). z 

rsi 
5 (1' 
- •,% o 

2.3.5 DAS MINUTAS DO EDITAL, ANEXOS E EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO cT3 u)  
LL  '0 

4) 

O L• L,  
As minutas do edital, anexos e extrato para publicação (fls. 45/109), elaborados pela 

w 

Divisão de Licitações e Contratos, atendem as exigências dos artigos 40 e 55 da Lei de Licita- 
0. > 

ções e Contratos Administrativos. o 
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Município  de Cho inzinho  
ESTADO DO PARANÁ 
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Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

Trazem seu f Elernertos essenciais: sujeitos, objetos, prazo de va:idade do Contrato, 

condições de pagamento, dotação orçamentária, condições de execução, penalidades e resci-

são, além da aviso encaminhado pela SEDU de que o "(...) edital e anexos não poderão ser 

alterado, em caso de descumprimento o processo licitatório poderá ser revogado" (f Is. 44). 

Da minuta do edital ainda se destaca: 

a) critério de julgamento: menor prego, sob o regime de empreitada por prego glo-

bal (Item 02: Medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta; 

b) ootação orçamentaria: Cláusula Terceira da Minuta do Contrato; 

c) impedidos de licitar: Item 8.2; 

d) habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e 

trabalhista: Item 10 e seguintes; 

e) garantia de execuçãb.:ltem 17.2; 

f) prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias (Item 4.1); 

g) Frazo de vigência do contrato: 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data de 

assinatura (Cláusula Quinta da Minuta do Contrato): 

h) penalidades: Cláusula Décima Nona da Minuta do Contrato; 

i) rescisão: Cláusula Vigésima Primeira da Minuta do Contrato; 

j) gestão do contrato: a cargo do Secretário de Viação e Serviços Urbanos, Sr. Geral-

do Oliva (Clausula Décima); 

k) fiscalizacão do contrato: a cargo das servidores Ronaldo Miotto Martins (titular — 

engenheiro e Ana Kelle Malagutti (substituta — engenheira civil) (Cláusula Décima - Para- 

grafo Segundo); 

I) segurança e medicina do trabalho: Cláusula Decima Quarta; 

m)obrigacões das partes: Clausula Sétima; 

n) fraude e corrupção: Cláusula Decima Oitava. 

2.3.6 DA JUSTiFICATIVA DO PREÇO 

A Secretaria anexou aos autos Planilha de Serviços (fls. 33/34) elaborada de acordo 

com as Tabelas DER/SINAPI/SEIL/DNIT/DAER/RS, as quais garantem o custo de referência de 

obras e serviços de engenharia, sendo, inclusive, recomendadas pelo TCE/PR.5  

"MANUAL DE OBRAS Em relação aos custos unitários dos insumos e serviços, o Decreto Federal n.° 7.983/2013 
estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União. Da mesma forma, as Resoluções Conjuntas Secretaria de lnfraestrutura 
e Logística/Paraná Edificações (SEIL/PRED) estabelecem Tabelas de Referência de Custos para obras e serviços de edificações 
a serem contratadas e executadas pelos órgãos da administração estadual. O custo de referência de obras e serviços de 

engenharia, exceto os serviços de obras de infraestrutura de transporte, pode ser obtido a partir de composições de custos 
unitarios menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e  indices  da Construção Civil (SINAPI), gerido peia Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE)." Disponível em: Ihttp://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/5/flipbook/31678  

6/files/assets/ basic-htmlipage24. html]. Acesso em: 23/08/2018. 
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2.3.7 DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

De acordo COm os artigos 3°6  e 48, inc. 1, 7  da  LC  123/2006, alterada pelas  LC  

147/2014 e 155/2015, como o critério de julgamento será de menor prego global, de tal for-

ma que pelo valor da contratação (R$ 500.000,00), a restrição à participação exclusiva as mi-

cro e pequenas empresa não se aplica. 

2.3.8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

A Secretaria de Finanças emitiu parecer favorável, assegurando a existência de re- 
• 

cursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações, através da Fontes 000 E 

1010 (fls. 40). Cs! 
CD  

Lc) 

Lit  2.3.9 DA DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

o 

o 

-o 
o 

a)  

co  

ci) 

3 DA CONCLUSÃO 
LL1 n c 
O ',74 ANTE 0 EXPOSTO, a Procuradoria Geral Municipal não vê óbice no prosseguimento do .c 
tr, D °  Processo Licitatório n.(2  120/2020 (Memorando 1Doc n.° 2.119/2020), Concorrência„ instau- G o  

rado pela Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, através do qual pretende a contratação de J a-
< 

empresa especializada para execução de obra de recapeamento asfaitico em ruas do Bairro 
z 

CO 

< <4.  
6  "Art.  30  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se mic.roempresas ou empresas de pequeno porte, co  e 

NI z a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se 

refere o  art.  966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas .g 
o 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I • no caso da microempresa, aufira, em r13  
-cc co  cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa  

0.) 
de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e o CO 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)." ‘o  
co  CO  

"Art.  48. Para o cumprimento do disposto no  art.  47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deve-  
co  

ra realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de rnicroernpresas e empresas de pequeno porte nos 8 8  
co.  0 

itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);" 
Pagina 7 de 8 

e 

ICP 

De acordo com o Decreto Municipal 536/2019, a Comissão Permanente de Licitações 

e a Equipe de Apoio se encontram regularmente constituídas (fls. 42). 

2.3.10 DAS PUBLICAÇÕES 

A Divisão de Licitações e Contratos deverá providenciar as publicações de praxe, de 

forma a garantir a devida publicidade ao certame, anexando-as aos autos. 
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Verdi,  Lotea iEniio C:..sarki e Passo  dc So!  do Mr...alit-Vic: de Chopihzinho, totali7anclo 3.933,00 

m 2  - Contrato n.2  401/2019 SEDU, ao preço máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

desde que atendidas as seguintes recomendações:  

Sec.  de Viação e Serviços Urbanos/Divisão de Planejamento e Proje-

tos: 

Recomendação 1: adequar os !tens 11.1 e 11.3 do Projeto Básico (pra-

zos de vigência e execução) nos termos do Item 4.1 do Edital e Cláusu-

la Quinta do Contrato; 

Recomenaagão 2: adequar o item 11.2 do Projeto Básico nos termos 

do item 18 do Edital (prazo para inicio dos serviços); 

Recomendação 3: Os Itens S (Habilitação Especifica); 9 (Forma de Pa-

gamento) e 10 (Obrigações das partes) do Projeto Básico devem refle-

tir as disposições contidas nos Itens 3 e 22 do Edital e Clausula Sétima 

do Contrato. 

Divisão de Licitações e Contratos: 

Recomendação 1: realizar as publicações de praxe. 

A Divisão de Licitações e Contratos deverá cumprir as recomendações acima, sendo 

desnecessário o retorno dos autos a esta Procuradoria, salvo requerimento fundamentado da 

Divisão contendo a questão jurídica a ser sanada. 

Salvo melhor juizo, é o parecer. 

Chopinzinho (PR), em 18 de maio de 2020. 

FABIO LUIZ SANT1N DE ALBUQUERQUE 

PROCURADOR GERAL 

DECRETO 014/2018 —OAB/PR 26.368 
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VERIFICAÇÃO DAS 

ASSINATURAS 

Código para verificação: 9067-107E-0075-8162 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

Ne FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE (CPF 913.910.409-53) em 18/05/2020 16:00:49 (GMT-03:00) 
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://chopinzinho.ldoc.com.br/verificacao/9C67-107E-0075-8162  

• 

• 



 

REMESSA 

Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2020, faço REMESSA dos 

presentes autos a Divisão de Planejamento e Projetos, do que 

lavro o presente termo. 

Tn04)VD CArr \-"A)C)  .1f\-A311 
Maria  Antonia  Schizzi 

Auxiliar Administrativa 
Decreto 433/2018 
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PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ExEcupÃo DE OBRAS 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto visa à contratação de empresa especializada para recapeamento 

asfáltico em vias urbanas. Bairro  Verdi,  Loteamentos Casarão II e Passo do Sol. 

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de uma empresa especializada em execução de obra faz-se 

necessária visto que a Prefeitura Municipal não dispõem de equipe e equipamentos 

especializados para execução de tais serviços, objeto de contratação. 

3. OBJETO 

• Execução de recapeamento asfáltico conforme projetos e memoriais. 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

4.1. Local de execução dos serviços: 

4.1.1. Bairro  Verdi,  Loteamentos Casarão II e Passo do Sol. 

5. HABILITAÇÃO ESPECIFICA 

1) Quanto à Qualificação Técnica: 

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02); 

c) atestado de visita (Modelo n.° 03), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 

representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da 

obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para 

o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone ( 

data limite para o agendamento / /;ou deciaração formal (Modelo n.° 03.1), assinada pelo 

responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 

contratante 

1 
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d) atestado (s) e/ou declaração  (des),  em nome da proponente, expedido (s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de 

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às 

solicitadas no item 04.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir: 

OBS: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos 

serviços deverá ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaração (ões), sendo 

permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço com a apresentação de, no 

máximo, 3 (três) atestados ou declarações. 

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela 

execução da obra (Modelo n. ° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

f) a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo 

Técnico Profissional -  CAT"  do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo 

"Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU", de execução de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2; 

g) comprovação de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou 

contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a 

proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por 

meio da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem 

disponibilizados para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso não conste a 

relação  minima  neste anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, 

máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, 

assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura 

do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade 

durante a execução, sob pena de inabilitação (Modelo n. ° 15); 

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16), 

devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, 

constando nome, n. ° RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, 

número do registro no CREA/CAU assinatura do responsável técnico indicado; 

2 
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6. A LICITANTE VENCEDORA 

6.1. Deverá ser vinculada ao CREA ou CAU. 

6.2. Deverá constar na relação de funcionários da GFIP (Guia de Recolhimento do 

FGTS e informações a Previdência Social) 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Os serviços serão supervisionados e fiscalizados durante toda a execução do 

contrato, por profissional da Divisão de Planejamento e Projetos, com a 

devida determinação para fiscalização da obra e com livre acesso a todas as 

informações e andamento das etapas. 

7.2. Responsável Técnico pela DPLAN: 

7.2.1. Fiscal da Obra — Ronaldo Miotto Martins 

7.2.2. Fiscal Substituto — Ana Kelle Malagutti 

8. ESTIMATIVA FINANCEIRA 

8.1. 0 valor estimado para a obra é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais). 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

0 pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 
(cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação 
correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, desde que cumpridas ás cláusulas contratuais e obedecidas às condições 
para liberação das parcelas. 

O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede 
do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições 
e forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 
licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos 
pelo município e incidentes sobre o objeto contratado. e outros dados que julgar 
convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável 
Técnico: 

11) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execução 
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP 
com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de 
transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de 
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) 
recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo 

3 
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de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS 
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de 
assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e 
não apenas o comprovante do Ultimo recolhimento realizado. 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada á apresentação: 
e. 1) da  ART  pela CONTRATADA; 
e. 2) comprovação de abertura da matricula CEI/CNO junto á Receita Federal. com  

os dados conforme contrato; 
e. 3) da quitação junto ao FGTS/CEF. por meio do  CRS.  

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
ti 1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao 
objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem 
da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f. 2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f. 3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia 
elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução 
do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

a) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de 
não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades 
previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g. 1) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de 
aquisição dos 
referidos materiais; 

2. 2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. 0  11): 
g. 3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos 
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. do fornecedor de produtos 
ou subprodutos de madeira de origem nativa. 

h) declaração de realização de ensaios - firmada pelo CONTRATANTE e pelo 
responsável da CONTRATADA; 
i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme  ART  
especifica e quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, 
conforme relação constante na planilha orçamentária. 
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10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras 

previstas no Contrato, Edital e na legislação pertinente, as seguintes: 

10.1.1. Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente 

capacitadas; 

10.1.2. Dar ciência à DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade verificada na execução dos serviços, mesmo que estes 

não sejam de sua competência; 

10.1.3. A LICITANTE VENCEDORA será responsável e deverá responder, 

civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 

dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou 

indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados 

Prefeitura Municipal de Chopinzinho ou terceiros; 

10.1.4. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da LICITANTE 

VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações 

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 

Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no 

Município, Estado e na União. 

10.1.5. Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação 

financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura 

Municipal de Chopinzinho; 

10.1.6. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

10.1.8. Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras 

oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando ainda, para 

todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a 

inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus 

empregados e/ou prepostos e a Prefeitura Municipal de 

Chopinzinho; 

10.1.9. Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços 

sejam entregues • teiramente concluídos e em perfeitas condições 

de uso;  
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Observar e aplicar na execução dos serviços as leis, os 

regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do 

trabalho e de segurança pública, bem como as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

Providenciar, as suas expensas, junto ás repartições competentes, o 

necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas e 

as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 

Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-

de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na 

quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 

Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e 

Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas válidas; 

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e 

dos serviços, inclusive quanto ás redes de serviços públicos, o uso 

indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a 

destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa 

responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida 

a terceiros; 

Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 

responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a 

aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 

Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim 

como o processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a 

execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização 

devam ser refeitos; 

Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com 

todas as alterações porventura efetuadas durante a execução da 

obra; 

Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal de 

Chopinzinho, caso não atendam as especificações, de acordo com 

a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
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10.1.19. Substituir o material incorporado ás obras. sem ônus para a 

Prefeitura Municipal de Chopinzinho. caso não esteja de acordo 

com os padrões de qualidade e durabilidade necessários: 

10.1.20. A LICITANTE VENCEDORA deverá se responsabilizar pela guarda 

dos materiais e seus pertences dentro de seu canteiro de obras, dia 

e noite. 

10.1.21. Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais 

decorrentes da obra são de responsabilidade da LICITANTE 

VENCEDORA. 

10.2. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

10.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 

designados, na forma da lei n°. 8.666/93: 

10.2.2. Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE 

VENCEDORA para execução dos serviços; 

10.2.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelos funcionários da LICITANTE VENCEDORA; 

10.2.4. Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar 

todos os serviços a serem efetuados, avaliando se a LICITANTE 

VENCEDORA terá como atender as exigências; 

10.2.5. Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE 

VENCEDORA; 

10.2.6. Executar, através de servidores próprios, os serviços de limpeza do 

terreno, removendo qualquer detrito nele existente, e a regularização 

do terreno, executando cortes e aterros necessários ao atendimento 

dos níveis previstos em projeto. 

11. EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

11.1. 0 prazo de execução da obra será de 05 (cinco) meses, a contar da data 

da Ordem de Serviço. 

11.2. A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 11 dias após a assinatura do 

Contrato de Empreitada. 

11.3. 0 prazo de vigência do contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias, a 

contar da data da sua assinatura. 
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11.4. Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser 

prorrogados por Termo Aditivo, conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e 

alterações. 

11.5. A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante 

Vencedora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas antecedente ao 

término do prazo de execução contratual. 

12. REGIME PARA ExEcugÃo DA OBRA 

12.1. 0 regime para execução da obra será EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL. 

Chopinzinho/PR, 18 de maio de 2020.  

Jo Martins 

Chefe da Divisão e Planejamento e Projetos 

Ronald
11
ô Martins 

Engenheiro Civil 
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paRaNacioaDe 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 1/2020 

0 Estado do Paraná, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas — 
SEDU e do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municípios recursos 
financeiros com objetivo de implementar diversas ações setoriais no desenvolvimento 
econômico e institucional dos municípios do Estado do Paraná. 

2. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO 

O MUNICÍPIO de CHOPINZINHO-PR, ora denominado licitador, torna público que is 09:00 
(nove) horas do dia 19 de junho do ano de 2020, na rua Miguel Procópio Kurpel, n° n° 3811, 
Bairro São Miguel em Chopinzinho, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por 
membros indicados pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, 
receberá as propostas para execução da(s) obra(s) objeto da Concorrência n. ° / • 2020. Esta 
licitação, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo  Art.  
27 da Constituição do Estado do  Pam*  Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; Lei Federal n. 
° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos. 

3. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão 
ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão 
enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias Ateis antes do recebimento das 
propostas, sem identificar a proponente que deu origem à consulta. 

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e 
n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum 

• 
esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo. 

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador 
prorrogará o prazo de entrega das mesmas. 

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE 
GRANDES ITENS 

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s): 

Local: Perimetro Urbano; 
Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, com  Area  de 5.933,00 m2, incluindo 
serviços preliminares, revestimento, meio fio, serviços de urbanização, sinalização de  



trânsito e ensaios tecnológicos. 
Trechos: 

• Rua Natal Dossena (entre Rua Osório  Schneider  e Rua Frei Everaldo) 
• Rua Dos Coroinhas (entre Rua Osório  Schneider  e Rua Frei Everaldo) 
• Rua Olivio Rafaeli (entre Rua Osório  Schneider  e Rua Frei Everaldo) 
• Rua Olivio Rafaeli (entre Rua Frei Everaldo e Chácara 163) 
• Rua Osório  Schneider  (entre Rua Olivio Rafaeli e Rua dos Coroinhas)  

Area  Pavimentada: 5.933,00 m2  
Colocação de placas de comunicação visual. 
Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias; 
Patrimônio liquido mínimo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
Preço máximo: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e 
demais documentos.  
SAM 56 

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 

Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ. 

04.3 0 valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o 
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em 
até 20%. 0 valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do 
cronograma fisico-financeiro. 

ITEM DESCRIÇÃO — GRANDES ITENS PERCENTUAL DO 
VALOR GLOBAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,49% 
4 REVESTIMENTO 72,20% 
5 MEIO-FIO E SARJETA 3,74% 
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 19,17% 
7 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 2,35% 

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 2,05% 

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço 
global da proposta não poderá ultrapassar o  Prey()  Máximo estabelecido no item 04.1, sob pena 
de desclassificação. 

04.5 0 prazo de execução e a data de inicio da (s) obra (s) será contado a partir do 110  (décimo 
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato. 

04.6 0 reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses 
da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo 
remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR = S (112 / IO) 
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R = SR — S 

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta. 

IO = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

05. ÍNDICES FINANCEIROS 

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n. ° 05 em anexo, sua capacidade 
financeira mediante a apresentação dos  indices  de liquidez geral (LG), liquidez corrente  (LC)  e 
solvência geral  (SG),  cujos valores limites são os a seguir estabelecidos: 

(LG)  
(valor maior que) 

(LC) 
(valor maior que)) 

(SG)  
(valor maior que) 

1 1 1 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(tun) em qualquer dos  indices  de liquidez geral (LG), liquidez corrente  (LC)  e solvência geral  
(SG),  deverão comprovar patrimônio liquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 

6. RECURSOS FINANCEIROS. 

1110 As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro 
do Estado. 

7. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES. 

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02, em horário comercial, ou solicitada 
por meio do  e-mail  licita2@chopinzinho.pr.gov.br. O licitador não assume responsabilidade com 
a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos  dire  .amente do 
licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais 
documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2. 

07.2  Sao  parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer 
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2: 

a) carta-credencial (Modelo n. ° 01); 
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. 002);  

1 3 ; 
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c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaração formal de dispensa (Modelo n. ° 03.1); 
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. ° 04); 
e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05); 
f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos 

da habilitação (Modelo n. ° 06); 
g) carta-proposta de preços (Modelo n. ° 07); 
h) planilha de serviços (Modelo n. ° 08); 
i) cronograma fisico-financeiro (Modelo n. ° 09); 
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 10); 
k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 

de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11); 
1) declaração de que a proponente enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 
(Modelo n° 12); 

m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. ° 13); 

n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. ° 14); 
o) anexo do Contrato — ensaios e declaração; 
p) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 15) 
q) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16); 
r) elementos gráficos ( plantas e documentos gráficos) (Anexo I); 
s) especificações técnicas e memoriais (Anexo II); 
t) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo  III).  
u) modelo de placa (Anexo IV) 
v) planilha de Instunos (Anexo V); 
w) BDI - composição (Anexo VI). 

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizard a planilha de serviços (Modelo n. ° 08) em meio 
digital. 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

08.1 Poderão participar da presente licitação empresa do ramo. brasileira ou estrangeira, 
devidamente constituída. 

08.2 Está impedido (a) de participar da licitação: 

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra; 

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 
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3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida 
de contratar com o licitador. 

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador; 

5) consórcio de empresas. 

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas. 

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos A. elaboração e submissão de sua 
proposta. 0 licitador não  sera  responsável direta ou indiretamente por nenhum des.ses custos, 
independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. 

09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste 
edital, os envelopes: 

a) ENVELOPE N. ° 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR; 
b) ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS. 

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e 
frontal os dizeres: 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° .20  
ENVELOPE N° 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
DATA: / /20 

RAZÃO SOCIAL 
CONCORRÊNCIA N° .20_ 
ENVELOPE N°2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: / /20 

09.3 A proposta (envelopes n. ° 01 e n. ° 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente 
Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a 
Comissão de Licitação não  sera  responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n. ° 01 e 
n. 002)  enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma. 

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a 
proponente e o licitador deverão ser escritos em  lingua  portuguesa. Documentos de apoio, como 
ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde 
que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português. 
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09.5 No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s) 
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02)  sera (ão)  recebida (s). 

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das 
propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar 
com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no 
documento, o mesmo  sera  aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) 
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos 
itens 10.2, 1 "d", "e" e "I", 3 "d", e "g", 4 "b" e "d". As folhas deverão, 
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente. 

10.2 Deverão estar inseridos no envelope n. 001:  

1) Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda,  ern  qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (Modelo n° 13). 

b) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa de procedência legal, (Modelo n°10). 

c) declaração de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas para os 
fins da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 (Modelo n°12), quando for o caso. 

d) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do M inistério da 
Fazenda (CNPJ). 

e) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual. 

f) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 
devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por 
ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores. 

OBS: os documentos podem ser substituidos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde 
que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de 
expedição não superior a 06 (seis) meses. 

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas: 
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a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e divida ativa da União.; 

b) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de 
divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do 
Estado da sede da empresa; 

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de 
Fazenda da sede da empresa; 

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão 
negativa de divida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS  (CRS);  

2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho — Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser 
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial. 

3) Quanto A Qualificação Técnica: 

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; 

b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. 02); 

c) atestado de visita (Modelo n.° 03), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, 
deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de 
sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3242-8614 data limite para 
o agendamento 15/06/2020; ou declaração formal (Modelo n.° 03.1), assinada pelo responsável 
técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato 
e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras com a contratante 

d) atestado (s) e/ou declaração  (des),  em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior As solicitadas no item 04.2, em 
quantidade igual ou superior conforme definido a seguir: 

DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE  MINIMA  
Pavimentacao com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ 360,00  ton  
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OBS: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos 
serviços deverá ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaração  (des),  sendo permitida 
a soma das quantidades de um mesmo serviço com a apresentação de, no máximo, 3 (três) 
atestados ou declarações. 

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra 
(Modelo n. ° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

f) a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico 
Profissional —  CAT"  do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — 
CAU", de execução de, no  minim,  uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2; 

g) comprovação de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de 
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a propmente. Para 
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso não conste a relação  minima  neste 
anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos 
conforme análise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsável legal e 
nome, número do registro no CREAJCAU e assinatura do responsável técnico indicado, com 
declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (Modelo 
n. 015); 

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16), 
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; 

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 

a) prova de capacidade financeira conforme Modelo n. 005, apresentando as demonstrações 
contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os  indices  de: 

- liquidez geral (LG); liquidez corrente  (LC);  e Solvência Geral(SG), 

tais  indices  serão calculados como se segue: 

LG = (AC + RLP) I (PC + ELP) 

LC = (AC / PC) 



SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)  

sendo: 

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo 

Os  indices  deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05; 

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com 
demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as 
demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. 
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário 
Oficial. 0 (s) mesmo (s) deverá (do) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 

c) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 
negativa de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de 
validade; 

d) comprovação do patrimônio liquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1; 

OBS: o valor do patrimônio liquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. 01 e n. 02),  por meio de  indices  
oficiais específicos para o caso; 

e) declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e 
documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação (Modelo n. "06), em anexo. 

10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 1:écnico, ou 
utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente. 

10.4 0 responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2, subitem 3, alíneas 
"e", "f' e "g", com expressa autorização do licitador. 

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.° 2 

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n. ° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os 
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, 
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. 



O 

O 

1) Carta-proposta de Preços (Modelo n. ° 07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. 
Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá 
conter: 
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone,  e-mail, etc;  
b) data; 
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso; 
d) prazo de execução do objeto em dias; 
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° I e n. ° 2) pela Comissão de 
Licitação. 

f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da 
proposta, o licitador poderá solicitar As proponentes uma prorrogação especifica no prazo de 
validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso de a 
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta  sell  rejeitada. 
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não  sera  permitido modificar a 
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços. 

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme 
(Modelo n. 008), com nome do titular ou do representante legalmente constituído corri respectiva 
assinatura, conforme item 07.3. 0 licitante deverá apresentar a planilha, obrigatoriamente, 
contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha 
de serviços, sob pena de desclassificação. 

3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo n. 0 09), devidamente preenchido, constando o nome, 
número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o nome, 
número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa. 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES A PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a 
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os 
comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que 
os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e 
satisfatória. 

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n. ° 08), na coluna 
"DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS". 

12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n ° 08), na 
coluna "QUANTIDADES". 

12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 
08), na coluna "PREÇO UNITARIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de 
conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador. 
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12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em 
geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdencifiria, infortúnio do trabalho, 
hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias 
não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra. 

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08), na 
coluna "PREÇO PARCIAL" e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário. 

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08) na 
coluna "PREÇO SUBTOTAL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da 
planilha de serviços. 

4110 12.8 0 preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n. ° 08) na coluna 
"PREÇO TOTAL" e  sera  a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de 
serviços. 

12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 
mencione em um e se omita em outro,  sera  considerado especificado e válido. 

12.10 Antes do inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa 
asfiltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do 
revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou 
DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a 
disponibilidade de materiais na região. 

12.11 Os projetos que gerarem alterações de quantidades deverão ser analisadas pelo Município 
e aprovadas pelo PARANACIDADE, as quais serão conferidas com o orçamento original, • podendo gerar alteração no valor contratual. 

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n. 
1 e n. ° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os 
representantes que assim o desejarem, o envelope n. ° 2 que contém as propostas de preços e 
procederá à abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentação de habilitação que  sera  
submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas. 

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n. ° 1 e n. ° 2 o representante da proponente, 
se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais 
para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar A. Comissão de Licitação a 
credencial (Modelo n. "01) com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em 
cartório. A credencial 6 documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos 
envelopes. 
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13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente. 

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de 
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n. 1 e n. O  2, ressalvados os erros e 
omissões sanáveis. No entanto, é facultado A Comissão de Licitação realizar diligências 
destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar 
informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o 
original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação. 

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizard aos representantes 
presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que 
poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não 
havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que 
o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais 
de comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). 

13.6  Seri  lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e 
demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes 
que assim o desejarem. 

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto 
o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada 
não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em  site  oficial. Não 
serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o 
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato 
ser registrado em ata. 

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela  Internet,  dentro do 
prazo de validade, sujeitando-as As verificações caso necessário. No caso de divergência entre os 
dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta. 

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 8 (oito) dias fiteis para apresentação de nova documentação. 

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 
(cinco) dias fiteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto 
no  Art.  109 da Lei Federal n. ° 8.666/1993. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a 
Comissão comunicará As proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes n. 0 2,  por meio 
dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e/ou publicação na imprensa oficial). 

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria 
sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para 
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interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa 
a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos , a Comissão de Licitação 
devolverá, mediante recibo ou protocolo, As proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes 
n.° 2. Ato continuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas. 

14. ABERTURA DO ENVELOPE N.° 2- PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes n. ° 2, a Comissão de Licitação 
devolverá á. proponente não habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado e inviolado. Caso a 
proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos 
meios convencionais, após a homologação da licitação. 

14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes n. `" 2 das proponentes 
habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o 
objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os 
documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes 
presentes. 

14.3 Da reunião de abertura dos envelopes n. ° 2  sera  lavrada ata circunstanciada que  sera  
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes. 

14.4 0 critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, 
desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa 
proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, 
formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a 
classificação relativa de qualquer outra proponente. 

14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro poderá ser 
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, 
devendo tal fato ser registrado em ata. 

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e 
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, 
serão efetuadas as devidas correções. 

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 
prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exisi a um erro 
grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta 
será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado. 

14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta. 

14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço 
unitário prevalecerá, a não ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço 
unitário  sera  corrigido. 
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14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e 
o preço global analisado, prevalecerá este. 

14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual máximo admissivel 
estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissivel será 
remanejado para a última parcela do cronograma fisico-financeiro. 

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma fisico-financeiro e procederá a 
correção se constatado erro, desequilíbrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o 
contido no item 04.3. A simples correção de erro, desequilíbrio fisico-financeiro e/ou de ajuste 
não acarretará a desclassificação da mesma. 

14.13 0 cronograma fisico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela 
proponente. Caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada. 

14.14  Sera  desclassificada a proposta: 

a) elaborada em desacordo com o presente edital; 
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1; 
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital; 
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
f) que não aceite correção do cronograma fisico-financeiro; 
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para 
apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir 
que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta. 

14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do preço orçado pelo licitador, ou 

b) preço global orçado pelo licitador. 

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a 
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica 
e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue 
por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o 
recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários  
sad  considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço. 

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor prego a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15, será exigida, para 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante 
do item 14.15 e o preço global analisado. 

j 
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14.18 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias ateis para apresentação de nova proposta de preços. 

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a 
Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de 
classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15. 

14.20 A classificação das propostas  sera  comunicada As proponentes através dos meic s usuais de 
comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do 
resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no  Art.  109 da Lei Federal n. 
8.666/1993. 

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor. 

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUEN() PORTE 
(EPP) OU EQUIPARADAS 

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e traba hista (item 
10.2, 2.1 "a" e "b"), mesmo que apresente alguma restrição. 

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP 
ou equiparadas. 

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores A. proposta de 
menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou 
equiparadas. 

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou equiparadas melhor classificada poderá 
apresentar nova proposta de preço inferior A menor proposta classificada, na própria sessão se 
presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não 
estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada 
vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

15.5 No caso de ME, EPP ou equiparadas ser declarada vencedora do certame e havendo alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedid o prazo de 
05 (cinco) dias fiteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização 
da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

15.6 As certidões deverão ser entregues A. Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para 
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito A contratação da 
proponente e aplicação das sanções previstas no  Art.  81 c/c  Art.  87 da Lei Federal n. ° 
8.666/1993. 
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15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto A regularidade fiscal e trabalhista da 
proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto A habilitação final da mesma, que será 
comunicada As proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e 
publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as 
proponentes  tell()  o prazo de 05 (cinco) dias Ateis para interposição de recurso, se assim o 
desejarem, observando-se o disposto no  Art.  109 da Lei Federal n. ° 8.666/1993. 

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 1:5.6, ou não 
ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou 
equiparadas melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou equiparadas remanescentes 
que se enquadrem na hipótese do item 15.4, segundo a ordem de classificação. 

15.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou equiparadas, nos termos dos itens 
anteriores, o objeto  sera  adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente 
vencedora do certame. 

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre 
o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 
PARANACIDADE. 

16.2 A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Modelo n. ° 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias Ateis, sob pena de decair do direito 
de contratação e sujeitando-se As penalidades previstas em lei. 

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo — CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do  Parana.  

16.4 E facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-10 em igual prazo e rias mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação 
independentemente da cominação prevista no  Art.  81 da Lei Federal n. ° 8.666/1993. 

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL 

17.1 A proponente vencedora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de 
Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que 
servirá de garantia A fiel observância das obrigações contratuais. 

17.2 0 valor da garantia de execução  sera  obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17). 

, 
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17.3 0 recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada nos termos do  Art.  56, § 1°, I, II e  III  da Lei Federal n. ° 8.666/1993. 

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas 
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. 
No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de 
execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias 
deverão ser devidamente prorrogadas. 

17.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 

a) da inadimplencia das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada; 
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador. 

17.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento 
mediante a apresentação de: 

a) termo de recebimento defmitivo; 
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

18. PRAZOS 

18.1 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da 
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Se) se iniciam ou vencem 
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador. 

18.2 0 prazo máximo para o inicio dos serviços é do 110  (décimo primeiro) dias a contar da data 
de assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.3 0 prazo de execução do objeto  sera  contado a partir do 110  (décimo primeiro) dia da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

18.4 0 prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula 
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada. 

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, 
COMUNICAÇÃO 

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações 
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 
executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de 
ensaios necessários conforme Anexo I do contrato, parte integrante deste edital. 
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19.2 Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão :reavaliados 
através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

19.3 Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 
os quantitativos contatados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados s6  sea()  aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta 
do Contrato de Empreitada. 

21. PLACAS DE OBRA 

21.1 0 fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da 
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo. 

21.2 As placas deverão ser afixadas, em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização e deverão ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto A integridade do padrão das cores, até 
a realização da medição final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 
desgaste, precariedade, por solicitação do PARANACIDADE, ou ainda ter seus valores 
descontados, caso sejam removidas. 

22. PAGAMENTO 

22.1 0 pagamento dos serviços  sera  efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
Ateis, após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação correta de cada fatura 
dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que 
cumpridas As cláusulas contratuais e obedecidas As condições para liberação das parcelas. 

22.2 0 faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 
apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 
número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social — GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas 
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 
arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 
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de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho — Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
e.1) da  ART  pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matricula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do  CRS.  

I) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
£1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/Area de reforma/Area de acréscimo/Area nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de Agua e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos 
referidos materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal (Modelo n. 
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — 
IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa. 

h) declaração de realização de ensaios — firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 
CONTRATADA; 
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i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme  ART  especifica e 
quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 
na planilha orçamentária. 

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1 0 recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Clausula Décima Sexta 
da minuta do Contrato de Empreitada. 

24. PENALIDADES 

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na 
Cláusula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada. 

25. RESCISÃO 

25.1 0 licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta de Contrato de 
Empreitada. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 0 licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, 
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

26.2 0 licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não 
acorrerem proponentes *A licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital. 

26.4 Durante a fase licitatória a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar 
vistorias nas instalações das proponentes. 

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento 
para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes. 

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, 
nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, 
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais 
com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares. 

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em 
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do presente 
edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos 
a serem seguidos. 

5  
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26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da 
jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie. 

Chopinzinho, Pr, 18 de maio de 2020. 

26.8 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 

5 2 
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MODELO N°01 

CARTA-CREDENCIAL 

Local, de de 20_ 

Comissão de Licitação  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Prezados Senhores, 

0 abaixo assinado,  (inserir o nome completo),  carteira de identidade  (inserir o número e 
dreão emissor),  na qualidade de responsável legal pela proponente  (inserir nome da  proponente), 
vem, pela presente, informar a V. S que o senhor  (inserir o nome completo),  carteira de 
identidade (inserir onúmero e órgão emissor)  , é a pessoa designada por nós para acompanhar a 
sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para 
assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e 
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir A. licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal). 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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MODELO N°02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo),  representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da nroponente),  declara que a mesma recebeu toda a 
documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias 
execução do objeto da Concorrência supramencionada. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

I 5 4  
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MODELO N°03 

ATESTADO DE VISITA  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo),  CREAJCAU n° (inserir o 
número) da proponente (inserir o nome da proponente),  devidamente credenciado, visitou o local 
da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo licitador). 

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 
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MODELO N° 03.1 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA 

Concorrência Nacional n° 1/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO ASEÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO VERDI, LOTEAMENTO CASARÃO E PASSO 
DO SOL, DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, TOTALIZANDO: 5.933,00 M2 — CONTRATO N°401/2019 
— SEDEU. 
Nome da Empresa: 
CNPJ n°: 
Endereço: 
Fone: 
Fax:  
E-mail:  

0 representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do 
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia 
Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes h. natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a 
Contratante. 

de de 2020. 

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico) 

5b  
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MODELO N°04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, 
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a 
referida licitação, 6: 

N° Nome Especialidade CREA /CAU 
N° 

Assinatura do 
responsável técnico 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços. 

Local, ___ de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°05 

CAPACIDADE FINANCEIRA  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses  indices  foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações.  

SAO AS  DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 

LG = (AC + RLP) I (PC +  ELF)  

Liquidez corrente  (LC) 

LC  = AC / PC 

Solvência Geral  (SG) 

SG  = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo; 
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo. 
PC - passivo circulante; 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 

Local, de de 20_.  

Representante legal Contador 
(Nome, RG n° e assinatura) (nome, n°  CRC  e assinatura,)  
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MODELO N°06 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

O signatário do presente, em nome da proponente (inserir o nome da or000nentel,  declara, 
expressamente, que se sujeita ás condições estabelecidas no edital de Concorrência e 
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do 
Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°07 
(Razão social, endereço, telefone,  e-mail  e CNPJ/MF). 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Local, de de 20 . 

26i Comissão de Licitação  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos A apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa 
execução de da licitação em epígrafe. 

0 preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada 
de R$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso). 

0 prazo de execução do objeto 6 de (inserir o prazo de execução) (inserir  o prazo de 
execuedo por extenso)  dias contados a partir do 110  (décimo primeiro) dia da data de 
assinatura do Contrato de Empreitada. 

0 prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o 
prazo de validade por extenso))  dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento 
das propostas (envelopes n° 1 e n°2) pela Comissão de Licitação. 

Atenciosamente, 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N°08 

PLANILHA DE SERVIÇOS  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 
MUNICÍPIO : 
OBRA 

ITEM CÓDIGO ORIGEM DISCRIMINAÇÃ  
0 DOS 

SERVIÇOS 

UNIT)  QUANT. PREÇO 
UNITARI 

0 (RS) 

PREÇO 
PARCIAL 

(RS) 

PREÇO 
SUBTOTAL 

(RS) 

PREÇO TOTAL 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CAU n° e assinatura Responsável Técnico 
habilitado) 
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MODELO 09- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N° /200 - 
PROPONENTE : 

  

   

MUNICÍPIO / LOCAL 
OBJETO  

 

AREA  CONSTRUÍDA 

  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

   

... 
COMO DISCRIMINAÇÃO 

nos  SF  R V ICOS 

PRA" O DF,  FXFCIICÃOJ  dins  1 TOT.AI  COEF 

30 60 90 120 150 180 210 SER'/IÇO ACUrvIllf.AfX:  'NFL  (' 

Ra 
oA  
RS 
% 
Ra 
% 
RI  
OA  
Ra 
% 
RI 
()A  _ 

RI 
oA  _ 

1=4 
% 

_ 

O 
Ra 
oA  _ 

TOTAL DA PARCELARI 
ok 

_ 

TOTAL. ACUMULADaRa 
oh. 

_ 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carimbo, nome, n° RG e CREA e assir atura do engenheiro) 
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MODELO N° 10 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL 

Comissão de Licitação  

Ref.:  Edital de Concorrência n° 

Eu, (inserir o nome ),  RG (inserir o número do RG ),  legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente),  CNPJ (inserir o número),  para 
o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência n° 
(inserir o número),  declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 
licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 
florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, tendo ciência que o não 
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 
sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 
§ 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

Local, ____ de de 20_. 

(Nome, RG e assinatura do responsável legal pela proponente) 
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MODELO N°11 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA 

LEGAL  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

Eu, (inserir o nome ),  RG (inserir o número do RG ),  legalmente nomeado 
representante da proponente (inserir o nome da proponente),  CNPJ (inserir o número do 
CNPJ da proponente),  declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, 
objeto do Contrato n° (inserir número),  somente foram utilizados produtos e subprodutos de 
madeira de origem (inserir a orizem- nativa ou exótica),  de procedência legal, decorrentes de 
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de 
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis — IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de 
execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo 
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela proponente) 

Obs.: Este modelo semi utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do 
certame, conforme item 22.2 letra "g" deste edital. 
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MODELO N°12 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
OU EQUIPARADAS  

Ref.  : Edital de Concorrência n° / 

Objeto:  (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).  

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo),  representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente,  declara sob as penas da Lei, que a 
mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito 
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os beneficios da Lei 
Complementar n° 123/06. 

Local, de de 20_. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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MODELO N°13  

Ref.  : Edital de Concorrência n° / 

Objeto:  (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).  

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo),  representante 
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente)  declara, sob as penas da Lei, 
que não mantem em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Local, de de 20_.. 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal). 
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Yvt., 

MODELO N°14 

CONTRATO N° /2020 
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR E A  
, NA FORMA ABAIXO: 

O (inserir nome do contratante),  situado na  (inserir endereco),  PR, CNPJ (inserir n'),  a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do eepresentante 
legal),  portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°),  inscrito no CPF sob n. (inserir n°), 
e a empresa (inserir nome da empresa),  CNPJ (inserir n°,  localizada na (inserir enderec,21,  a seguir 
denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) portador da 
cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°)  , inscrito no CPF sob n. ° finserir n°),  residente na 
(inserir endereço),  firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. 
° 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),  protocolo n. (inserir n°)  
conforme condições que estipulam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato é a execução de (inserir objeto),  sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e 
demais  peps  e documentos da licitação n. ° 1/2020, fornecida pelo CONTRATANTE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ (inserir valor) (inserir valor por 
extenso),  daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos 
advindos da dotação orçamentária 05.01.267820008.1.005.4.4.90.51 (1177/F000 - 
1804/F1010). 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS 
SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até (inserir prazo de 
execução)  dias, contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do 
Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Primeiro 
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Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 110  (décimo primeiro) dia contado a partir 
da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 

Parágrafo Segundo 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 
obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 

Parágrafo Terceiro 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente ?odem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

Parágrafo Quarto 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências 
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa. 

Parágrafo  Quin to 

0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência do presente Contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data 
da assinatura do Contrato de Empreitada. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

37 

-! 6 8 



A CONTRATADA se obriga a: 

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo; 
b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 
durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as  pan&  verificado 
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
f) dar ciência A. fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro 
Diário de Ocorrência; 
h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
1) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer 
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de 
serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória; 
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 
o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em 
conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios 
necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE. 
n) apresentar, antes do inicio dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo 
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em 
conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições 
indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na 
região. 
o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da 
cláusula sétima; e 
p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma fisico de 
execução. 
q) providenciar a imediata baixa da  ART  ou RRT, em caso de rescisão contratual. 

Parágrafo Primeiro 
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O cronograma fisico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 
rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como 
referência o cronograma fisico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do 
cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os  setts  prazos de 
execução e respectivas datas de inicio e término. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda 
judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a 
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a 
Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de 
obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Terceiro 

As notificações referidas nesta clausula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato. 

Parágrafo Quarto 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA 6 obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Sexto 

Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através 
de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

Parágrafo Sétimo 

0 consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

0 CONTRATANTE se obriga a: 
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a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 
do objeto do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnológicos, quando realizados; 
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 
d) efetuar os pagamentos devidos A CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir A CONTRATADA acesso A documentação técnica necessária para a execução do 
objeto do presente Contrato; 
f) garantir A. CONTRATADA acesso As suas instalações. 
g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata. 
h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro. 

Parágrafo Único 

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal 
e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDA DE. Nessa 
oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas 
características gerais, implantação, cronograma fisico financeiro, proceder-se-á a abertura do 
"Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma fisico de execução. Ademais, ressaltar-se-do as 
normas relativas As medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA. 

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

0 pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação 
correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas As condições para liberação 
das parcelas. 0 faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na 
sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 
licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo 
Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social — GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as 
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recohimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 
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b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho — Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada á. apresentação: 
e.1) da  ART  pela CONTRATADA; 
e.2) comprovação de abertura da matricula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os 
dados conforme contrato; 
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do  CRS.  

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/Area de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA; 
f.4) quando necessário, do AS  BUILT  da obra. 

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original(is) ou cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 
materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11) em anexo; 
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorização de Transporte de Produtos. Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
— IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou 
subprodutos de madeira de origem nativa. 

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios — firmado pelo CONTRATANTE e 
pelo responsável da CONTRATADA —, quando o faturamento ocorrer após a realização de 
ensaio. 

Parágrafo Primeiro 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do (inserir no de contratante)  —  CNPJ n. (inserir n°) 

Parágrafo Segundo 
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Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta 
da fatura e recepção do recurso fmanceiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no 
montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro 

0 reajustamento dos preços  sera  concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o 
saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 

SR = S ( 112 / 10) 

R = SR — S 

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta. 

10= índice INCC-DI/FGV do mês da proposta. 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta. 

SR = saldo reajustado 

R = valor do reajuste 

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

0 valor da garantia de execução  sell  obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Primeiro 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da 
garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segundo 

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrascido pela 
aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do 
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 
da garantia contemplando o novo período. 

Parágrafo Terceiro 
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A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto 

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de 
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a titulo de indenização/multa. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO 
CONTRATO 

0 fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 

Parágrafo Primeiro 

Caberá a gestão do contrato Wao Sr. (a) Geraldo Olivo, CPF: 780.414.069-04, a quem 
compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e 
ainda: 
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 
pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

Parágrafo Segundo 

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Ronaldo Miotto Martins, CPF: 070.457.669-47, 
CREA/PR 138.208/D, e ao fiscal substituto Sr. (a) Ana Kelle Malagutti, CPF: 074.076.199-
48, CREA/PR 134.259/D, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 
informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar 
o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, 
a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, 
elaborará o boletim de medição, verificará o andamento fisico dos serviços e comparará com 
o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que 
se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não 
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,  sera  registrada a situação, 
inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da  ART  ou 
RRT. 
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Parágrafo Terceiro 

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 
fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos 
seguintes casos: 

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização 
e/ou gestão tenham tomado providencias; 
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 

anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 

Parágrafo Quarto 

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais 
peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

Parágrafo Quinto 

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para 
representá-la na execução do contrato. 

Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de serviços, 
Boletim Diário de Ocorrências — BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado 
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o 
manuseio da fiscalização. 

Parágrafo Sétimo 

A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 

Parágrafo Oitavo 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

Parágrafo Nono 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 
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pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a fiscalização. 

Parágrafo Décimo 

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados 
inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que 
apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no 
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro 

Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execv.ção ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as 
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Décimo Segundo 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta. 

Parágrafo Décimo Terceiro 

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade 
será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Parágrafo Décimo Quarto 

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á 
efetiva após o seu recebimento. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais 
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá 
aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

7 b  

45 



177  

Parágrafo Segundo 

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 
projeto de obras provisórias. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 
obras provisórias. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS  NM)  PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a eceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na 
obra, nos limites autorizados em lei. 

Parágrafo Primeiro 

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 
anterior. 

Parágrafo Segundo 

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitado:, os limites 
estabelecidos no caput desta Clausula. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nes serviços 
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

Parágrafo Único 

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em 
referencia à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos 
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a 
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são 
mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
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A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto A segurança 
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de proteção individual — EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 
uso dos EPIs. 

Parágrafo Primeiro 

0 equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 
conter a identificação da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto A 
negligencia ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do 
capitulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e 
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas A segurança e medicina do trabalhe. 

Parágrafo Terceiro 

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias A preservação da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas A. segurança e medicina do trabalho. 

Parágrafo Quarto 

0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, 
estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por 
atraso na execução da obra. 

Parágrafo Quinto 

Cabe A CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável 
pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para 
que seja providenciada a necessária perícia. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do  Art.  618 
do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

Parágrafo Primeiro 
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A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos 
os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 
normas de segurança do trabalho. 

Parágrafo Segundo 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

Parágrafo Terceiro 

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 

Parágrafo Quarto 

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma 
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materiais ou morais  (Art.  932,  III,  Código Civil), não podendo a CONTRATANTE 
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

0 objeto deste Contrato  sera  recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após 
a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados 
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver 
qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro 

0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) 
obra (s) sera(cio) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
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Parágrafo Segundo 

0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E 
SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma 
pessoa fisica ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro 

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas 
fisicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data 
da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 

Parágrafo Segundo 

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da 
CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer 
vinculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção A. corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a 
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
fmanceiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 
contrato, comportar-se de modo inidêmeo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, 
poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da 
reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades: 
a) advertência; 

49 



181 

rct. 
b) multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será 
encaminhado para abertura de Processo Administrativo; 
c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da parcela inadimplida; 
d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) scbre o valor 
do contrato; 
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito 
Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração; 
e.2) não mantiver sua proposta; 
e.3) abandonar a execução do contrato; 
e 4) incorrer em inexecução contratual. 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, 
nas seguintes hipóteses: 

f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
f.2) apresentar documento falso; 
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
procedimento; 
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou 
f.5) agir de rnd fé na relação contratual, comprovada em procedimento especifico; 
f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 
atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica; 
f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma 
da Lei. 

Parágrafo Primeiro 

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão 
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do 
CONTRATADO. 

Parágrafo Segundo 

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do 
valor da garantia contratual. 

Parágrafo Terceiro 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente. 
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Parágrafo Quarto 

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na 
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará inicio a procedimento administrativo para 
apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao 
CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

0 CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independen-:emente de 
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer 
espécie, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer 
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas no  Art.  78 da Lei 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro 

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará 
a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação 
das demais penalidades legais cabíveis. 

Parágrafo Segundo 

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f” da Cláusula 
Oitava deste contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATti AL 

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fms de direito, obrigando as partes 
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da 
CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, 
proposta, planilha de serviços, cronograma fisico-fmanceiro, anexos e pareceres que formam 
o processo. 

182  

51 



CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos  sea()  dirimidos de comum acordo entre as partes, com base ne. legislação 
em vigor e aplicáveis a espécie. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES  

Sera()  incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos 
projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução 
ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência 
expressa e prévia do PARANACIDADE. 

Parágrafo único 

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da 
lei, não  sera  necessária anuência prévia do PARANACIDADE. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 
como dos demais documentos a ele vinculados. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já 
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 
extenso. 

Parágrafo Único 

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 
sendo executado o objeto do presente contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

(Inserir local),  Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 
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RG 

53 



ANEXO DO CONTRATO/ DECLARAÇÃO 

PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST) 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 

1) Terraplenagem 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

2) Reforço do Subleito 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

3) Regularização e Compactação do Subleito 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista. 

4) Sub-base e Base 

- Análise Granulométrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - mínimo 1 
ensaio a cada 100 m de pista; 

- Determinação da massa especifica aparente  "in situ",  com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1  ens  aio a cada 
100 m de pista. 

5) Revestimento com Tratamento (TST) 

Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento - Norma DNIT 148/2012- ES: 

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) - mínimo 1 ensaio a cada 
800 m2  de pista; 

- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento) - mínimo 1 ensaio a 
cada 600 m2  de pista. 

6) Revestimento em CBUQ / PMF 

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova 
com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com 
paquimetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valcr da média 
aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m2  de pista; 
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- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — mínimo 1 ensaio 3 cada 700 
m2  de pista; 

- Determinação da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — mínimo 1 
ensaio a cada 700 m2  de pista; 

- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica 
compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura — 
ensaio Marshall) —mínimo 1 ensaio a cada 700 m2  de pista. 
- Antes do inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de 
massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das 
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as 
especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, 
com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região. 

- Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misiuras serão 
reavaliados através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e nedidos se 
forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do 
DER-PR e/ou DNIT. 

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a 
menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela 
fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos 
quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo 
Município e PARANACI DADE, antes da execução. 

8U 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 

Programa  
SAM Lote Medição n°  
SIT  n° 

Empresa Contratada 
CNPJ N° Contrato Empreitada 

Valor do Contrato 
Valor Medido Acumulado 
Percentual Executado 

N° da  ART  especifica dos laudos Data de recolhimento 
Profissional responsável 
CREA 

Serviços: (°/0) executado 

Terraplanagem: 
Reforço do Subleito: 
Regularização e compactação do subleito:  
Sub-base: 
Base: 
Revestimento: 

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra. conforme descrito no anexo I do 
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e  ART,  atestando que os resultados apresentados estão 
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. 0 pagamento está apto a ser 
realizado. 

Declaro a veracidade desta informação prestada. 

Local data 

Nome 
Formação - CREA/CAU 
Responsável pela Fiscalização da Obra 
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MODELO 15 

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
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MODELO 16 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°  (insefir_a_nsimero)-14insetir-o-41130)--(inserir-a-sigla-clalicitado4 
PROPONENTE • (inserix-o--nome4apr-oponente) 

MUNICiP10 / LOCAL:  

OBJETO: AREA  CONSTRU1DA :  

LOTE: PRAZO DE EXECUÇÃO: 

. 

ITEM DISCRIMINACAO DOS VEÍCULOS. MAQUINAS 

F FQUIPAMFNTOS DISPONIBILI4ADOS 

PIWO DE EXCUCAO ( e 

1.111111==. 

as ) 

30 60 90 120 150 180 210 240 

01 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

02 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

03 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

04 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

05 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

06 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

07 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

08 UTILIZAÇÃO 

. QUANTIDADE 

09 UTILIZAÇÃO ... .  

QUANTIDADE 

10 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

11 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

12 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

13 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

14 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

15 UTILIZAÇÃO .  

QUANTIDADE 

16 UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

EXEMPLO:  

NN  NONONONONONONONO UTILIZAÇÃO  

QUANTIDADE 2 4 3 2 2 

—(insetir-a-local), finSarir a del.)  de  (1rserir o mile)  de (inewir  

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. Abilitado) 



1 90  

Th 

ANEXO I  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

MUNICÍPIO: 

OBRA: 

I - ELEMENTOS GRÁFICOS 
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ANEXO II  

Ref.:  Edital de Concorrência n° / 

MUNICÍPIO: 

OBRA: 

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS 
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ANEXO Ill  

Ref.:  Edital de Concorrência n"  

MUNICÍPIO: 

OBRA: 

I - RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - ORÇAMENTO 

61 



ANEXO IV 

MODELO DE PLACA - DISPONIBILIZADO NO  LINK  

https://paranainterativo.pr.gov.br/ProjetoPlacas/GerarInfoPlacas/index.html  

193  
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(ANEXO V) 
PLANILHA DE INSUMOS 

CHOPINZINHO  SAM  56 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ LOTE 01 
BAIRRO VERDI 

Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO UD CRÇAMENTO 
APROVADO 

km (  ton  ) QUANT 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 1,00 
REVESTIMENTO 

PM 
curitiba 

Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 5.933,00 

DER Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 m2 11.866,00 
DER Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 400,00 1,0000  ton  5,93 
DNIT CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa  CAP  0,0550  ton  296,65 

Areia 260,00 0,0800 
Cal Hidratada  CH-1 400,00 0,0200 
Brita ( usina ) 0,8450 
Massa 5,00 1,0000 

DER  mat  Fornecimento de  CAP  - CBUQ (Quantidade menor que 10000 
toneladas) 

400,00 1,0000  ton  15,42 

DNIT CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa  CAP  0,0550  ton  593,30 
Areia 260,00 0,0800 
Cal Hidratada  CH-1 400,00 0t0200 
Brita ( usina ) 0,8450 
Massa 5,00 1,0000 

DER  mat  Fornecimento de  CAP  - CBUQ (Quantidade menor que 10000 
toneladas) 

400,00 1,0000  ton  30,85 

MEIO-FIO E SARJETA 
PM 

curitiba 
Remoção e Recolocação de Meio-Fio m 845,00 

DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado  "in  
loco" 

m 164,00 

Cimento 400,00 0,0113 
Areia 260,00 0,0403 
Brita 5,00 0,0466 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 

SINAPI Regularização e Compactaçâo p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos 

m2 1.929,50 

DER  Ago  CA-60 Dobr. e Colocação kg 857,75 
DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm) m2 1.578,75 

Cimento 400,00 0,1800 
Areia 260,00 1,0600 
Brita 5,00 1,1100 

DER Calçada Concreto ( e = 6,00 cm) m2 351,00 
Cimento 400,00 0,1800 
Areia 260,00 1,0600 
Brita 5,00 1,1100 

DER  Paver  e=6cm - sem colchão 5,00 0,1200 m2 46,50 
SEIL Plantio de Grama em placas m2 926,98 

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 
DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 261,10 
DER Placa sinalização refletiva-triânqulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 1 un 7,00 
DER Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 

suporte METÁLICO 
un 8,00 

ENSAIOS TECNOLÕGICOS 
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra) 

DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 11,00 
SEIU2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactagão da Mistura 

Asfáltica 
un 11,00 

SEIU2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 11,00 
DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 11,00 
DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova 

da Capa Asfáltica 
gb 1,00 
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ANEXO VI 

BDI (composição) 

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

ISS = 1,65 
PIS = 0,65 

FINSOCIAL = 2,00 
CPMF = 0,00 

TOTAL E = 4,30 
ADMINISTRAÇÃO 10,00 
EVENTUAIS 5,00 
LUCRO 600  
BO'  

BDI= 1,043 x 1,1 x 1,05 x 1,06 
BDI arredondado 27,7% 

BDI lnsumos de Petróleo 17,7% 

  

Valor Total com BDI 500.000,00 
Valor Total sem BDI 435.248,16 

BDI médio do Projeto 14,9% 
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PREFEITURA 

EDITAL 
0 Município de Chopinzinho, 
horas do dia 19 de JUNHO 
n° 3811, Bairro São 
CONCORRÊNCIA, 

reço, a pregos fixos e 

MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
DE CONCORRÊNCIA N I/2020 

Paraná toma público que fará realizar, is 09:00 
do ano de 2020, na Rua Miguel Proc6pio Kurpel. 
Miguel cm Chopinzinho , Paraná, Brasil. 

sob regime de empreitada por preço global, tipo menoi 
sem reajuste, da(s) seinte(s) obra(s): . 

Quantidade Prazo  dc  
I) 

Local do objeto Objeto e unidade de execução 
medida (dias) 

Perimetro Urbano Pavimentação em CBUQ 5.933.00 m2 150 
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horiuio comercial, ou solicitada através do e-mail  
licita2@chopinzinho.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimento deverão ser encaminhados i Comissão de Licitação no 
endereço ou  e-mail  acima mencionados — Telefone 46 3242-8614. 

Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 

Alvaro Dais Ceni Scolaro - Prefeito 

• 

• 



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 
SEDU/PARANAC1DADE -  PAM  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PI' 48/2020. 
) MUNICÍPIO de CHOPINZINHO, PARANÁ, toma público que ás 10: 
DEZ) horas do dia 04  dc  junho de 2020 , na Sala de Licitações da Prefeit 
alizari licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, po 
cio da utilização de recursos de tecnologia da informação -  INTERNET,  

cordo com as especificações do edital uisi de: 

OBJETO L 
QUANTI- 

DADE 
VALOR 

TOTAL RS 
PRAZO 
(DIAS) 

ICULO TIPO  VAN  01 178.000.00 90 

nformações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderio se 
licitados junto ao Pregoeiro Onério Cambruzzi Filho, em Chopinzinho  
rang,  Brasil - Telefone : (046) 3242-8614 -  E-mail  licita 
hopinzinho.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital  

us  respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguint 
ndereço Rua Miguel Procópio Kurpcl,  if  3811, Bairro  Sao  Miguel 
hopinzinho,  Parana  Divisão de Licitações c Contratos, ou no endereço 

das 08:00 as 17:00 horas. 
Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 

Alvaro Danis Ceni Scolaro -  Prefeito  

Atio Cr 
Pa ana Diário0FICIALParans 

Comérclo. Imehistria Ser•kos 
35 feira I 19/7i1aio/2020 - Edição n° 10687 I 19 I 
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Cascavel 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N 45/2020 
Objeto: Aquisição de materiais elétricos que serão aplicados na manutenção e 
ampliação da iluminação pública em vias e logradouros do Município de 
Cascavel. Em virtude de alteração no edital,  flea  prorrogada a data da abertura 
da licitação para 03/06/2020  in  09h00min. 0 edital retificado estará disponível 
no  site:  cascaveLatendc.net  (licitações), tomando sem validade o edital 
disponibilizado anteriormente. Cascavel/PR, 18 de maio de 2020. Renato 
Augusto dos Santos. Diretor do Departamento de Gestão de Compras e 
Administração. 

41688/2020 

Centenário do Sul 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC I sSO LICITATÓRIO N°32/2020 - PREGÃO 
ELETRÔNICO N*22/2020.0 MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado 
do  Parana,  torna público que as 09:00 horas do dia 05/06/2020, através do Portal da 
BLL (b11.org.br)realizari licitação na modalidade PREGÂ0 ELETRÔNICO, do 
tipo Menor Preço, Por item, por meio da utilização de recursos  dc  tecnologia da infor-
mação  INTERNET,  conforme especifica abaixo: OBJETO: Constitui objeto desta 
Licitação a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO OKM TIPO  VAN  PARA ATENDER 
O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL. CONVÊNIO 247/2020 - SEDU. 
VALOR ntimnio -0 valor máximo para a aquisição é de RS 190.000,00 (Cento 
e Noventa Mil Reais). O Critério de julgamento  sera  o Menor Preço, Por item. 0 
Edital  egad  à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura 
Municipal, no horário das 08:30 is 11:00 e das 13:30 is 17:00 horas, em dias úteis e 
no  site  W14w.centenariodocul  °rimy ht,  bem como no portal da BLL (http://b1Lorg. 
br/),  maiores informações poderio ser obtidas pelos telefones Oxx 43 3675-8013. 
Centenário do Sul, 14/05/2020.  ANDERSON  MUNIZ DA SILVA- Pregoeiro. 

41565/2020 

Chopinzinho 

41825/2020  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGAO ELETRONICO 47/2020 

Município de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: Pregão. Edital n° 47/2020. Forma: 
Eletrônico. Data da Licitação: Dia 03 de junho de 2020, is 10:00 (dez)  horns.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA tipo mini carrega-
deira em ATENDIMENTO 30 PLANO DE TRABALHO PROVENIENTE 
DO CONVÊNIO N' 076/2019, ENTRE 0 ESTADO DO PARANÁ/SEAR E 
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. Valor máximo estimado: RS 184.000,00. 
Género: Máquinas e Equipamentos. O Edital encontra-se à disposição dos interes-
sados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho. Divisão de Licitações e Contratos, 
Rua Miguel Procópio Kurpel, n°3.811 - Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 
13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br  Informações 
pelo telefone: (46) 3242-861. 

Chopinzinho-PR, 18 de maio de 2.020. 

Alvaro  Danis  Ceni Scolaro 
Prefeito 

PREFEITURA 

EDITAL 
• Município de Chopinzinho, 
oras do dia 19 de JUNHO 

:811, Bairro  Sao  Miguel 
• b regime de empreitada 
m reduste da s se: 

MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
DE CONCORRÊNCIA N° 1/2020 

Paraná toma público que fani realizar, às 09: 
do ano de 2020, na Rua Miguel Procópio Kurpel, n 

em Chopinzinho,  Parana,  Brasil, CONCORRÊNCIA 
por preço global, tipo menor preço, a preços fixos 

mt s obra s 

Local do objeto Objeto 
uanti e e 

unidade de 
medida 

Prazode 
execução 

(dias)  
Perímetro Urbano Pavimen oemCBtJS 5.933 00 m2 150 
Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos 

endos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indica do, no  florid  
omercial, ou solicitada através do  e-mail licita2@chopinzinho.pr.gov.br  
nformações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentc deverão 
ncaminhados i Comissão de Licitação no endereço ou  e-mail  acim 
cncionados - Telefone 463242-8614. 

Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 

Alvaro  Danis  Ceni Scolaro - Prefeito 

41872/2020 

I Cidade Gaucha 

SÚMULA DE LICENÇA PREVIA 

O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA - PR, CNPJ n.° 75.377.200/0001-
67, com sede a Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, n.° 2394, centro, 
Cidade  Gauche  - PR, torna público que requereu do  LAP  - Instituto 
Ambiental do Paraná, a  Licence  Previa, para implantacao do HOSPfTAL 
MUNICIPAL, a ser implantado no Lote Urbano n.° 245 sito a Rua 
Firrnino Vieira de Oliveira, n.° 1993, Matricula n.° 16.990, no Município 
de Cidade  Gauche  - Paraná. 

Cidade  Gaucho PR, 15 de Maio de 2020. 
41454/2020  

I Coronel Domingos Soares 

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOAREI-PR 
RepublicaçAo - Extrato de Edital de Licitação -  Prezio  12/2020 - presencial 

Objeto: aquisição de pneumáticos novos. Fornecimento: 12 mtses. Propostas 
e habilitação: protocolo ate as 14 horas do dia 01 de junho de 2020 no setor de 
protocolo da municipalidade e credenciamento de representantes/in cio da etapa de 
lances a partir das 14:15 horas desta mesma data no Centro Administrativo Adão 
Reis. Edital e anexos no  site  http://www.pmcds.pr.gov.br/ou  direto naAv Araucaria, 
3120, divisão de licitações. Não serão reconhecidos documentos enviados via  e-mail.  

Tiago Lopes Araujo - Pregoeiro. 
41036/2020 

I Coronel Vivida 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 472020 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ESPECIALIZADAS NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE 
CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS 
PUBLICAÇÕES DE AOS OFICIAIS, AVISOS DE EDITAIS, EXTRATOS DE 
CONTRATO E DEMAIS ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL 

10CAL F HORÁRIO : Praça Angelo Mezzomo, s/n, credenciamento 
e entrega dos envelopes: ate as 09:00h do dia 01 de junho de 202C. Abertura dos 
envelopes: as 09:01h do dia 01 de junho de 2020 VALOR TOTAJ. MAXIMO-
RS 112.224,00. Prazo de execução: 12 meses. 0 edital poderá sor obtido junto 
ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 is 17:30 
horas ou graves do  site  www.coronelvivida.or nov br. Informaçfies (46) 3232-
8300. Coronel Vivida, 18 de maio de 2020. Ademir Antônio Azilitro, Presidente 
da  CPL  

41805/2020 

Entre Rios do Oeste 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 09/2020 - PROCESSC N° 78/2020 

Objeto. 0 objeto da presente licitação é a Execução global (materiais e 
mão de obra) visando a construção de ponte em concreto armado  pre- 

41697/2020 moldado com 7,5 metro de comprimento e 6.0 metro. de largura. 
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MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão. Edital 0046/2020. 
Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 02 de junho 
de 2020, As 09:00 (nove) horas. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOAGRICOLATIPOCONCIIAHIDRAULICA 
PARA ATENDIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 
PROVENIENTE DO CONVÊNIO Isl° 888829/2019, ENTRE 
O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
ABASTECIMENTO E 0 MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. 
Valor máximo estimado: RS 4.500,00. Gênero: Equipamentos 
Agrícolas. O Edital encontra-se à disposição dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações 
e Contratos, Rua Miguel Procôpio Kurpel, n° 3.811 - 
Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no 
endereço eletrônico: www.choninzinho.prgov.br  

Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO/PR 
SEDU/PARANACIDADE -  PAM  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 48/2020. O 
MUNICÍPIO de CHOPINZINHO, PARANÁ, toma público 
que is 10:00 (DEZ) horas do dia 04 de junho de 2020 , na Sala 
de Licitações da Prefeitura, realizará licitação na modalidade 
Pregão eletrônico, do tipo menor prego, por meio da  unlined°  
de recursos de tecnologia da informação - 1NIERNET, de 
acordo com as especificações do edital, para aquisição de: 

OBJETO QUANTIDADE 
VALOR 

TOTAL RS 
PRAZO (DIAS) 

VEICULO 
TIPO  VAN  

01 178.000,00 90 

Inlbnnaçaes e esclarecimentos relativos ao edital, modelos 
e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Onerio 
Cambruzzi Filho, em Chopinzinho,  Parana,  Brasil - Telefone. 
((146)3242-8614 -  E-mail  licita2@chopinAnho.pr.gov.br. APa sta 
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço 
Rua Miguel Procôpio Kurpcl. n° 3811, Bairro  Sao  Miguel, 
Chopinzinho,  Parana  - Divisão de Licitações e Contratos, ou no 
endereço: wia-w.chopinzinho.pr.gov.br, das 08:00 is l7:00 horas. 

Chopinzinho. PR, 18 de maio de 2020. 
Alvaro Dais Ceni Scolaro - Prefeito 

3350.6620 

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO/PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão. Edital n" 47/2020. 
Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 03 de junho 
de 2020, As 10:00 (dez) horas. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA TIPO MINI CARREGADEIRA 
EM ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO 
PROVENIENTE DO CONVÊNIO N° 076/2019, ENTRE 
O ESTADO DO PARANAJSFAB F. 0 MUNICÍPIO DE 
CHOPINZINHO. Valor máximo estimado: RS 184.000,00. 
Gênero: Máquinas e Equipamentos. 0 Edital encontra-
se A disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Chopinzinho. Divisão de Licitações e Contratos, Rua 
Miguel Proccipio Kurpcl, n0  3.811 - Chopinzinho/PR, das 
08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: 
www,chopinrinho.pr.gov,ht  

Informações pelo telefone: (46)3242-8614. 

SUMULA DE RECEBIMENTO DE UCENCA DE OPERACÃO 

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL S/A torna público que recebeu  do 

IAP a Licença de Operaclo para Armazéns Gerais, com validade até 

15/05/2026 instalada na Av. Gabriel de  Lam  1617- Paranaguá - PR. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ' 1/2020 
O Municipio de Chopinzinho,  Parana  torna público que fará 
realizar, is 09:00 horas do dia 11 de JUNHO do ano de 2020, na 
Rua Miguel Procôpio  Knipe!,  110  3811, Bairro  Sao  Miguel em 
Chopinzinho,  Parana,  Brasil. CONCORRÊNCIA, sob regime 
de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços 
fixos e sem reajuste, da(s) sego: nte(s) obra(s): 

Local do 
Objeto 

Objeto 
Quantidade 
e unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 

Perimetro 
Urbano 

Pavimentação 
em CBLIQ 

5 033  00  m2  
• ' 150 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edna] e MAN respectivos 
modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço 
acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do  
e-mail  licita2@chopinzinho.pr. gov.br. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados 
il Comissão de Licitação no endereço ou  e-mail  acima 
mencionados -Telefone 463242-8614. 

Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 
Alvaro Dénis Cen: Scolaro - Prefeito 

MUNICIPIO  PARANAGUÁ 
Secretaria Municipal de Administração 

Departamento de Lici!a  des  e  Su  rimentos 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRC,NICO N° 027/2020 
REGISTRO DE PREÇOS N°020/2020 

A Prefeitura do Municipio dE Paranaguá, através de seu 
Pregoeiro Oficial, toma públ  co  o fim da suspensão do 
processo licitatório em el:iterate, cujo objeto é Aquisição de  
Combustive!  Gasolina C. com  resat,  em regime de comodato 
de tanque aéreo de 15.000 (luinze mil) litros e bomba de 
abastecimento industrial conter do bacia de contenção com no 
máximo 3,20 de largura,  ern  atendimento as Secretaria 
Municipais. I.D. 814223. A sessão pública se realizará em 29 
de maio de 2020, as 09:00 horas. Informamos que o Edital 
Retificado encontra-se dispon vol nos seguintes endereços: 
wwwgeranaguasprgovbr (Portal de Ttansearaneia_= 
Suprimentos - Compras -  Licitações) e vivmlicitaeotte, 
e.com.lx. Outros esdarecimentos poderão ser fornecidos pela 
Pregoeira, Rua Júlia da Costa, 322, Centro, no horário das 
08:00 As 11:00 e das 13:00 As 18:00 horas ou pelo telefone n° 
(41)3420-6003. 

PARANAGUA, 18 DE MAIO DE 2020 
LEANDRO  LINO  ROLIM - PREGOEIRO 
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MUNICIFTO DII CONONEE V1VIDA - RR 
0040000 LICMAÇAD  PREGÃO  PRESENCOL tr 472000  

TIPO MENOR PREÇO POR  ITEM 
02142 10  CONTRATAÇA0 DE  EMPRESAS PARA  ESPECIN IDEAS NA  PRESTAÇÃO  DE  
SERVIÇOS  Ot PUSUCIDADE LEGAL EM .PCNNAL DE eIRCULA0A0 LOCAL E REGIONAL. 
NECESSARIO PAW. ArEMDER AS PUSLICAÇOES DE  AOS OFICIAIS.  AVM/5 DE  EDITAIS, 
EXTRATOS  DE  CONTRATO  E 5E47040  ATOS RAMOS  DO MUNICIPIO DE  CORONEL  
MAIM 7OCA1 F NORARID  Praus Angao Mamma No DedendarranW e entele ON 
e1n11e064 616 as 09 002 140 CM 01 de Amrs, 402020. Manx. 4050,20000. as 0901, do de 01 
de ¡who de 2020. VALOR TOTAL ROAM°,  RS 112224.00. Pram de *moue:WIZ mesas 0 
edtml pod/70 sot cebdo p1140 .0 MuneNse do Comma Vfmas, des 0000 00 12 DO hams 0405 
1330 60 1730 norm 00 EMIG dO 150 E•Ww Cefenentoldi Of EMU,  1010018050 00732324300. 
Cora* Vivid.. 1561 Oa* de 20IM. AdOnor AMOno Ardwo.Preaderte de CPL. 

Oração de Sio Bento 

Glorioso São  Senn".  
que dedicaste 0049 520 vida a Cristo 
e aos irrnios, 
cuidando da vide espiritual 
O estabelecendo pontes de amor 
entre 000,2740 de Deus e alma 
do hornem, protegei-me contra 
os ataques do tral, livrai-nse das 
insidias do inimigo. Concedei-moa 
Paz interior 05 fortaleza diante das 
tempestades da vida. 
O poderoso Sio  Bents),  
defendei-me dos °Mares invejosos 
e ensinal-rne a partilhar 
amor com todos. 
Que a Cruz do Senhor me guie pelos 
caminhos  dolor.  
eque o dragbo feroz que ronda 
nossa alma 
Seja afugentado pelo poder do Cristo 
Salvador. 
Afasta de minha vide e de minha  
(amnia  toda forte do rnal, e que, 
p01550 intercessão, eu  anomie  as 
mherkOrdla do Cristo Senhor! 
Améml 

fikiltealkikariaMP 
posse Do PARANA 
CNOLIfon.darridIOI. 

IMMent 414132Nditee • e e,..•  
A.•••••y••••••,•.••• yre . o sy-RA . A, 

204.15400 D. 0070000 88 .047/2020 
0410000: Contretmeao de empre ••• pore f or nec imento ae plan. RetroCI t 00- 
040 4. Instated. con/ or. Ines ig ibi 1 Wade 004/2020. CONTRATAIM.: 
MCNICIPIO PR 00700017 00 IGLACU ESTADD DO PARANA,  inscrita  no OW sob n.  
95,585.477/0001.-92. represented,  por seu Prefeito  Municipal,  senhor MAURO  
CESAR =MCI. ported.. do CPP n' 924.728.779-00 e do RG n.  5.143.125-1. 
CONIIMEADA. taDIOALMAY 2021002100000 10201003 5701, CMPJ N.02.949.582/0001- 
02. Bede a ROD Cur  i  Gibe Ponta Gros. 15. 2/7, n.  3931. Orleans - 
CI 05-2000 - 55.017192e de Curitiba, 021020 do Parana.nem e sto  

por  ANTONIO  CARLOS  PULLER 0012,0 portedor do Coro.  
58 9-49 do RG .1. 1.321.144-5 559/90 denomirsedo Op CONTRAIADA. 
nth. FM 1 0514.17 27177.05: 121.000,00 VALOR TOTAL 119. 121.000,00.  PRATO  
DC isiososamoopo: 15 diae, PAAZO DE VICIDOTLI.: 00/06/27. 215813PA206A DO 
CONTRAPD: 12/05/2020. 

ICCTRATO Di COWART° R.. 048/2020 
0.J.T0: 07007.21000 de 0a5r11:100, equipacentos e 70000030071 03001  para  

10 
atone. as necessidader  das. Secretaria,  Nunic1pa I x par. orness COD:don 

OODOSO de 1100 ea 02907000 4 09000P43401 11 do PinIcipin nos. 007000  da  
Lei Municipal n" 1199/20111 e 1211/2018, conform caeacteristicas 
deers/tea es, 0605s1 conform. Preys* 034/2020. CCRIMATANTR: 0271I2I17:0 CE 
SALIDA. DO ESTADO  DO PARANA, Inferita no CEPS sob 
95.5115.477/0001-92, represented> pox  seu  Pref 21 to municipal. ranhor 
MALI. CESAR CENCI, portader do CPF n.  924.128.770000 o do RG n° 
5.143.125-1.  CONTRATADA:  0070707 01.t  MATERIAIS  ELETRICOS 71200 - EPP, COPS 
14.07.005.073/0001-15, co0 occie a Rua Quatorre  da  Derembro. Centro, n.  
4325- CEP: 15.5600000 - Manaciplo de Chopinrinho -  Estado  do Parana,  ora  
represents./  por  ANTONIO 1.2020, inscrlto no COP sob o N.  487.018.409-
09, RG /4°. 3.596.044-9 009/22 clencednada 47  CONTRATADA.  I7E057  LOTE  2/ 
ITEM 4 VALOR UNITAS: 1.500.00 VALOR TOTAL 001 1.500.00 ITEM 9 VALOR 
EMT . AS: 1.650,00 VAIOR TOTAL RS : 1.655,00 71 TEN 10 VALOR EMIT . RS : 
3.720,00 VA1OR TOTAL AS: 3.720.00 ; LOT. I 170E4 1 v.. UNITAS: 1.050.00 
001.720 00707. RS: 9.700,00 ;  LOTE  5 ITEM 0 VALOR UNIT.PS: 1.160,00 vALOR 
TOTA; AS, 1.100.00 :0,14 ) VALOR 01112.00: 7.740,00 VALOR TOTAL RS: 
7.740,00 ITEM 4 VALOR 01410.01: 666,00 vALuR TOTAL 0: 666.00 ;LORE 6 
17944 1 VALOR 01417.01. 1.000.00 OMAR Turn 112: 3.270.00 ;MN 2 VALOR 
61477.01: 2.650,00 VALOR TOTAL RE: 7.950,00 ;ITEM 4 VALOR 01117.03: 
2.420,027034.0 TOTAL 05: 2.856,00 :010. 5 voLos 0020 .00, 2.779,00 VALOR 
70052, 05: 3.558,00 :ITEM 7 VADOR E012.118: 790.00 VALOR TOTAL RS: 2.370,00 

LOIE 9 ITEM 1 VALOR UNITAS: 330,00 volos TOTAL RS. 1.980,00 ; 59.020 
DR 00062600X000.0. 30 alas, MAW Di 7201:01.0 12/07/20. ASSOOdURIL 
DO 00670020: 13/05/2020 

RYIRATO DR CONTIIATO IV. 0411/2020 
0.0.20, Aquisic00 de sic/ulnas, equipenentos e 'let rodomest 1 roe pare 
at aerie r as 000000 701041. d•,.. S•Trar•rian Nun  i  rinain 7 Pern ...ten E....on 
am 006S20 de uao an Expres40 neroini8m1  ri.  0.0 0,0:079:0 noe ter.. de 
Lei Municipal 0.  1199/2018 o 1211/2018, 200.10201e coracterietice1 mlnimas 
deecriten em edata 1 conforms 000420 034/2020. OCRITRATANTR: PUNIC". DE 
MCDADE DO IGOACO  ESTADO  DO PARANA, insert to no CNN, sob n' 
95.5115.477,0001-92, represent.0  por seu  Prof  eito  MUnicipal, 800.7101  MAURO  
CESAR CENCI,  portador  do CPF n.  924.728.770000 e do RD  ri.  5.143.125-1. 

COMERASZDA: MCAT°. CONERCIO DE  MOVEIS  0.700 070. COPS N.05.053.748/0001- 
2 7. nos tad* a Au. Marco. Hosong, 11.  IA - Sala 01,  Bairro  Seninir io, 
municlpio de 7a10, Ilstedo de Santo Catarina- CEP: 89.190-000 00050 400 
reprosenterla 1e9200en0e nor SERGIO 104.21707.1 ported. do CPF N.  
474.020.005-00 e  ao  PG 7.222.174 SOP/SC danomlnade do  CONTRATADA.  ITEMS, 
LOSE '. ITEM 10 VALOR UNIT.. 3.350,00 WdkR TOTAL 115: 2.250,007 7.000 
7; • VALOR UNITAS; 775.00 VALOR TOTAL RS: /75.00, 1001 2 ”ALOR 
411 .090,00 VALOR TOTAL RS: 3.090,00. 0078140 00 OMOODulDAD: 
30 Da VIGSMCM, 11/07/20. linisdniii EM, COMOMPO: 13/05/2020. 

IXTINSO Di 00828.170 07. 050/2020 
012.20: AquisscIlo de magainas, oqolpdfloltoàl pare  atender  as 
nee...dad. Oda Secretaries Municipals e pare eeren 7014: 000 es 0e9900 
de  uso  es Empress.. e Aeroind0stria do Municipio nos torsos  da  Lei 
Manicipal n°  1199/20111 e 1201/2018, conform. ...Lariat leas 010202s 
darer:toe en edited  conforme  Fregllo 034/2020. CONTRAZANIZ: 01114101410 DE 
SACCADE 00 IGUACO EST.° DO PARANA, In.:rite rm Caro sob  st.  
95.505.477/0001-92, 00902007. ade  por seu  Frefetto Municipal. 100070 50/00 
CESAR CENCI,  portador  do 024 n°  924.729.779-00 • clo RG n.  5.142.125-1. 
COPSTATADA:  CENTRO  ORSTE -  COMERCIO  CE  MOVEIS  E  EQUIPAMENTOS LEDA,  CNPJ 
N.73.334.476/0001-32, COO sode a Rua Prudent* de Verne.. 0' 855, 30*07e  0 
nunicIplo de Deis Visinhos. Eatodo do Parana - CEP: 115.660-000 meet. at* 
represented. Legolmente pox  RAFAEL  SIAISOLIN portador  do CPT N.  
033.488.009-27 c do RC n.  7.592.668-5 SEP/PR  denominada  de  CONTRATADA.  
777140:  LOTE  2: MN 2: VATOR 500,00 VAIOR ToTAL 10: 500,00. 
now  os  sorrotas/cosoolo: 30 dies, CRADO  Ce  01421.12211: 11/07/20. 
ASSIZATILRA DO COMMAIWO: 13/05/2020. 

CORM. Di CORTARO 11.. 051/2020 
MEMO: Aquisiedo 42  maquinas, P. Pore arse.,  os  
0020007 45757 der. 04001020 770. Mai lc ipai e e pare eerem  cedidos cesneo 
Op vs. ea E109,e0as • Agroind4strla do Municlpic nos Serbs  da  Lou 
Municipal n°  1199/2020 e 1211/2018, concord11 caracteristices mlnimas 
dozer.30 em e41040 conform Preqllo 034/2020. OLICITRATANTR: 1720001210 2E 
SAODADE CO TGUACU  ESTADO  DO PARANA, inscrite no CM, sob n.  
95.585.477/0001.92, rep add 947 .10 Prefer.. Manacipel, sonhor NAM 
CESAR CENCI. poi tad. do CPP n.  924.1213. /79-00 . do RC n.  5.143.125-1. 
econTATADA,  FRANCESCON  PRESENTES  LTEA, 00492 14'00.503.931 /0001-02, con 
Wm a Amens.  XV  de Nomenbro, N.  42 IC - Sala 03, Centro, moniciplo de 
Chopintinno, 000420 do Parana - COP: 05.560-000 nest0 sto representogia 
Legolmente  por  00020E1 FRANCESCON ported,. do CPF N.  694.070.470007 e do 
RG n° 5.142.74604 SOP/Pt denomlnada de  CONTRATADA.  .20404. Lars 17 I0E14 
1/ VAIOR 01412.04: 290,00 VALOR Tuna. 10: 390,00; 1.070 6/ ITEM 3 1 VAIOR 
UNTT.RS: 600,00 VALOR 00101 116: 1.200,00; 107E 7 11034 4; VALOR UNITAS: 
1.100,00 VALOR TOTAL RS: 1300.00.10420 DI OrtiocAjazavie: 30  mas,  
0004006 111011.M010: 11/07/20. ADADIATICAA  RO  COMMERATO: 13/05/2020. 

CCTRATO Di CCOTRATO 11.. 052/2020 
064E70: AquislOao 26  nego,nan. equine:lentos e eletrodomast loos, pare 
atonder as  necessidades  dos 000,0041080 NunIelpai0 e pare ser01 codidoa 
em 0e0040 d•  .ano  a. !mere e Agrolndestr is do Munioipio nov term°. do 
Lei Municipal n°  1199/2018 e 1211/2010. contort14 040305e01201725 manimas 
doses"41 en edited conform P1e180 034/2020. 0020404IT70: NUNICIPIO DE 
SA:iDADE DO 104011  ESTADO  DO PARANA, inecrita no 25E4 au. 7.  
95.505.477/0001,92, representeds  por  sae #000 0050 Atinicipal. sonhor NAURO 
CESAR CENCI. 1000 00201 do CPT n.  924.728.075-00 • do AG rl.  5.143.125-1. 
COMPTIATAD.  ISMAEL  02E2 - ME, CEPS 11.04.1126.714/0001.46, coo soda a lee. 
402n704G0 Oeb00501 Centro, n.  630 - CEP: 05.075-000 - MUnielpio de 040 
Jorge D.  caste -  Estado  do 24.02 represented.. pot  ISMAEL  AMA. 100002 50 
no CPF sob . N.  029.230-579-61, RG 24° . 70130400 SSP/PR 600901 0164 de 
C05,1140000.  i LOTE  8; !Tr. 1 VALOR 0N:7.RS: 1.560.00 VALOR TUTAL RS 
, . 800 00 .  MAIO  CC arramanimeoptot 30 dies,  COMO  Di 124141CIA: 
11/07/20. INSIIINDTORA DO COMORO: 13/05/2020. 

RICTRATO D. COMMA 11.. 053/2020 
0.30701 094 :40020 de magpie., equipsmontos e oletrodomes, co*,  paro  
slender as  necessidades  clan Secretaries Municipeis e pare seven  cedidos  
em cesello de nso aa  Empresas  103001,.045001s do 030 110910 no0  ternos  de 
Lei Municipal .1.  1199/2018 e 1211/2018, contort.50 caracteristicas minima. 
descricas en edit.: contorme neg. 034/2020. 007R000711: 1024101910 DE 
00t10540E DO IGUACC 0-9701:0 DO PARANA, i  omerlta no 0I195 sob 0.  
95.505.477/0001-92.  representada  pog eau 900( 81,0 to Municipal, senbor 021000 
CESAR CENCI,  portador ao  OFF n.  924.720.779-00 e do RC n°  5.143.121,1. 
CONTRATAAA: MASTER ELETRODOMESTICOS BIRK..  com  CM, 0°33.859.616/0001-
71, cos ands a Avenida Adalberto Sim. Nader, N.  1631.  Bairro da  
00971014 02, 0574271920 de Vitoria.  Estado  do Espirito Santo - CEP: 29.070-
010  neste ato  represantada Logalmento  por  FERNAND,. APAAECIDA071770*  
TAMER 70M480,4  dia  COP N.  0,1.1 92.159-1 6 • do RC P 6.527.922 SSP/SC 
rnmeraineda de  CONTRATADA.  12E05: LOIE 2; ITEM 1 ',ALM 00412.06, 2.200,00 
VALOR 'DOTAL RS: 2.200,00. 01020 D. .1100006J001000, 30 dlas, MVO Da 
VIGiNCIA: 11/07/20. 4s40007502 00 001016070: 13/05/2020. 

refRATO D. ONITRATO 07. 054/2020 
MEMO: 0711110000 do sequin.,  equipamentos.  e eletrodome.smicos pars 
...ender 00 nacesaldedes dos Secret. rlas Municipals pans earen cedidoo 
.0 070,00 de ono ea Enpredoes e Pedro, rd.', in do NunlcIpie non 10000.0 de 
Lei Municipal re 1199/2010 e 1212/2010, rani orme corecteriaticas manimas 
deacritas 00 cdltal contorme 2re7000 034/2020. OCADMAATAIRTC: MUNICIPIO 
SAULADE 001 ICOACC 007000 DO PARANA, inns.. no Can sob 71.  
05.585.477/0001042. 080702200423 0,00 aeu Prefel to municipal, sonbor 51111421 
211510 0E011:1,  portador  el. CPF n. 524.728.779-00 • do PG n. 5.143.125-1. 
CONTRASADS: P1 J GAMMA - 701,00010 INDUSTRISIO, cOm CNPJ 
N°22.572.455/0001-14, con  sede  a Pue Miguel  Couto,  N°  1111 - Seta 01, 
Dear. Apasecida, :tunic:Rio de Frederic* Westpnalens,  Estado  do Rio 
Grande do Sul - CEP: 98.400-000 00001 400  representada Legalmente por  
MARCIO JOEL CAM...TA  portador  do CPT N.  809.304.090-00 a do RC n.  
805041871 SSP/AR  denominada  de  CONTRATADA.  :TENS: 7.070 2 IT. 7: VAL. 

295,00 VALOR TOTAL RS, 295,00:  LOTE  5 ; Mat 2 VALOR UNIT.RS: 
2.990,00; VALOR TOTAL RS: 2.590,00.194/40 DE 10117210/5/13300.0: 30 dies, 
DRAW DR VEMINCIA: 11/07/20. ASSIIIMORIL DO 012,11.11.0: 12/05/2020. 

mono Ds comm. W.055/2020 
011.21557: A941s1050 de maquinae,  equipamentos  c e...etrodemesticos, pare 
amender as necesaidades  das  Secretaries municipals •  para  sexes redid.4 
00 005210  da uso  aa Emprosas e AgroindIstria do Kunicipio nos tomes di 
Lei municipal n.  7400020104 2211/2018, conform, career...ices mlninas  
descritas Cl.  021501 conform< Pre907 034/2020. Coorithlaieri: 140.10111210 
20000120 DO IGUACE  ESTADO  DO PARANA,  inscrita  no 0424 scb A.  
99.505.477/0001092. reprosentade  por  situ  Prefeito  Municipal. seehor  
MAURO  CESAR 00500.  portador  do CPF n.  924.726.779-00 c  ao  RC ti" 
5.143.1253. CEMITRAMADA:  V.A  0500711 ECCIPANIENDOG, me COPS 
5.111.770.4197/0001-06, onn  sede  20000003 Joao Ferrel. NeVAS, N.  3037 - 
sale 03. Centro. municypin de Campine do 51500, EstAdo do Parana - 
85.148-000 -nest. oto representodo legelnente  por  2101000 ArARECITA 
OTTONI  portadora  40 CPP N.  042.185.509-61 e do PC n.  75294226 809/70 
danomirndo de  CONTRATADA.  17000: sArric 2 ilym 3 VALOR 0017.52: 795.00 
VALOR TOTAL R5. 1.590.007 ITEM 5 VALOR UNIT.R3: 1.650,00 VAL!. TOTAL 27, 
1.690,00 717034 6 054000 7.7007.14: 3.670,00 VALOR TOTAL 10. 3.670,00 sr., 
8 VALOR U30I0A15, 2.150,00 VALOR 701A1. AS. 2.150,00 ; Lore Sr Ind , 
VALOR UNITAS: 2.250,00 VALOR TOTAL RS: 2.250,00 710112 7 ITEM 3 VAL:. 
UNIT.AS: 815,00 VALOR TOTAL 816: 815,00 7 MAO DR siossaWloscooko 30 
dies.  MAIO  DR imams. ASIONATORA DO 0011.11.11.0: 13/05/2020.  

EDITAL 12/2020 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DAS METAS FISCAIS 

REFERENTE AO I.  QUADRIMESTRE DE 2020. 

TOMAS EZEQUIEL TAFFAREL GHELLER. Prefeito Municipal do 

M00telPin do MartapoEs. Estado do  Parana,  no uso legal  dc  sus., ainbtneties que Ihe 

confendas por Lei. 

RESOL%'IS  

Turner  público que a audiência das mrtas fiscais  referents.  ao I°  quadrimstre de 

2020 que seria realizada nas dependencias da Cimara Municipal de Maritipolis. cm a 

panicipacio pública da população. por mouso da P2060.10,2 da covid-19 a referida 

aodiencia não  sera  picsoncial os:,:: disponibilizada no  site  do Municipio a  perm  do dia 

29 de maio de 2020. graves do huk da audiencia: cogdppolis.orsovbe.  

bern  corm.  as duvidas da populacio  scrip  sanadas  nor  cicio do  Foie corn  a Prefettura, 

diSp011ibilivado no  site  do Munn:ions 0012030 do  Link  falc coni a Prefeitura 

htios,,www.ntanonobsor v0v.hr.contato  . 

Gabinve do Prefeno Municipal de Sdaribpolis.  aos  18  dias  do Ms dc Maio 20 2020. 

Tobias Eooqo00I l'affarelCheller  

Prefeito  Municipal 

C00429R0M2031NI004008 MORE •00410 
Saleat0.1•711.0 MT.. C.d..° OE wera NM 

lecilmo. 

A 0.191 nenondevo foe nesi nowd..."../.10 Te 0•T70005100en0.00 0'P.P• .1.1.o9rnorno 
eon ....... <le no, troardncert Lt... own. co,. ...eau tam, camel 
vv... nmene Smodea Wm,* Vet,..... sa••••••••••••,......... se• Jeecom. 
um*. au E..a.111. aene.......... Corot .9e.O....1••••amde no...... nand 
.....,,C 5......••••••,,E.S.eom.Pedd • ..,,,,,,n<9.9.P5C.   
..o.„s5,5t.ov......,,oft. t-deur ....mew u..,..,••••••••.••••••nr•eme 
... 0 ..e. ea ....re. teener*. or• Id MID".  Cd  Cneo• se DI* • ,..... • 
................  
Den,. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINLINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA I/2020 
O Municipio de Chopinzinho. Pamni uma  public° clue  (42/ 670(3440, as 09:00 
botas do dia 19  dc  .115NH7) do ano de '0211.53: Rua Miguel Procópio  Knipe).  
n°  3811.  Baum  Sio Miguel  ell  Chopinzinho Peron&  Brasil, 
CONCORRÊNCIA, 5007 regime de empreitada por prego global, tipo  moor  
PmÇ0. a P27905 rum sem rea sole. 012.01 opsoinlviol obra(s): 

Local do objeto Objeto 
Quantidatle 
e unidade de 

medida  

P040 060 
execugio 

(dies)  
Perimetro Urbana Pavimentaigto e n CBUQ 5.953.00 m2 150 

A Pasta Tel:nice com o inteiro teor  co  Edna] e acme respectivos modelos. 
adendos c  exam,  poderi str examinada no endemo acima indicado, no 
horirio comercial. ou sol citada :waves do c-mail  
lici4a24chop7nzinho.pr.gov  br.  Informs  ções adicionais. dúvidas c pedidos de 
esclarecimento deverão StT encaminhados a Comissio de Licitação 500 
endereço ou c-mail  003012 072000000600 - Telefone 46 3242-8614. 

Chopiazinho. PR. 18 de maw dc 2020. 

Alvaro Milts Ceti Seolaro -  Prefeito  

tittMCIERIIIESAIDAORDILIMI DIEPASONii 
657*0120 00071740001 IICITACAO F A071.111FM.A0 OFF . 1 IfITACAD cos moDAuDsos 
90E4100 PRFIFNCIA1 N. 054/2003 
Tondo ern vlso o reAulladn do praKeMn Iiedatt na  modalldade Predio Presenclal SOP n. 
031/2020 do 05 de main de 2020, Con, abort 725 o MnpInento ern 18 de mialo do 2020, e 
venficsdo due nlo homy. Interi.endo ndursa/.  eu  Oleise PolicrAr Pr even, desmoado  pela  
Forte. n. 050/2020, 00714070001 obIMos • onstantes dos segusntes steno do Prof.. 
74,17070,10110647:414: PerginPreerncial 00  031/2020 pen Regulto de ;Twos. as Empress, 
nut apresenterarn  os  menore,  pretor.  Fes TetIvainonte confonne segue, PLUREIRA 
SANTIAGO LTDA. CRP] M.77.744.134/0001-.1-  LOTE  01 Ilens 01.02,03.09.05.06.07,00.  
Saudade  !gum,. ella 00 20 rnalo de 2020.110- se Penman.  Pregoeiro.  

TW»i°Cliele")Cn14915.01!°6 jurldito e a 6010 0304/700  da  Prem..,  que  opurou o result./ do do 
process.0.),sróoiu,  na  nemblidade Prcsa,  Pp. 000007 n'033/2020 . SNP. de 05/05/2020, 
Con" anent... e lolgarnento ern 70/05120200 000 00100040 osorouo,Au “Nen547.10 Mauro 
Cesar  Cena,  Pro(edo MunicipaL  torno  pdhlto a itomoLocxcAo dc Protenso Liotatbrio 
Modandade Pregio rresenaa no 039/2020 7 324 Regdrto de Proto•• condom. o ate de 
ADIUDICACÃO. 01050:071 Emorc..  PEDREIRA  0457I4101.21/4.059) N. 77.744.134/0001. 
41. 0077,071 0* Pref.., 6400:0774760  Saudade  do Mum0. PR. la de 5010 de 2020  MAURO 
CISÃO  CENCI  PREFEITO  MUNICIPAL 

ENT/UM 010ATA1/E8002JRII.12.8213E00S 
PREGAOPRESENCIAL - NA 029/2020.710 N• 55/2020 . PEDREI RA SANTIAGO  LODO  CNN 
N. 77.741.131/0001•11. 

A Publmaclo 047710793  dor  al00 earn4 ento drain.re dIsi.olveis /10 01a941070 endtrero 
110000100: NErp./Mndop ed104. de 19/05/2020. ronfonne Let n07001720104 
O 1070 6.14 de ammo 0.2017. 

MATO  01077871010 
Maten-ma do Govern. 
de 1,019 mates. 

40 

a 1001 

1401310000 
snOCISSOrrt 

DE 5000004 00 01041.1EVADO DO ROANS 
09172020 OGREN A DE imonc.40,1  CZ I/70Z0  

end...  DOM  lornetr Cu,,o de owsocracarso re .4810 001.010000 
Forkehl - COWNSNET de at ado own o  Decreto  ne .p2., ee 20 sa umeman 
010019 e mmerna do Prussia. 101447140 

ITEM EWAN.. ONO Of SCRNAO DO 7E001110 
Vs. RS 

..;,/ 1070 
0$ 

Corm cornereto  na  forma EA S. 0212 00*701002100530 
de 9100.2 Eleedoeo ne Pbtaforms do 00se700 

I  1  '''° 
8030081- COMPRAINET. de ...do tom o DeCnD2 M 
10024, de 20 de smembro le 2019, ....MO° a Nos 
ewe. e edema do Process 7 10411050. Cc." ate 04 

, , 
'

AA
''''' 
, 

'''' 
, A  
'00"D  

.?41C00 

DATA 26105 / 2020 
mor.o/rumo manratueoe 
lorN.P,M.Itur 27,,000.4 4154,41144e 600.K. 
05220 00 OdOKAO 00  don.) dm 00000307200q AGA APAOLCIDA Dell MAO. 06000780563 
CNN 09 1268. 5355,000110 VALOR TOTAt Its 331003 (OP, mil romt•Otentes e del rent, CONO105E1 
30  PAGAMENTO:  0 ompmemo  sei  macado ate 30 cas. ea. 4 ennurle do objelo 
3014.0,20 01012.0510304 07 57,40 .t - SECMIAA A mtmOsal DI 4.01.40l5111/00 E F:001p5 
/nee. 01 - 5001.7.00 Moorea de Adni ...repo a Fenn,7 furoona poppnams 
04101=12007 - 001,14009 cla 57000104 de Almsnivarlo Elements,  da  00000133103944 
anNO de .oillo at. voirlammo Rena,. 42 Degree 4450 kr. de senora-  030 - 100131305 
OrCenersai Ones  DOM  eb 6.00, R5 7 41002 
70 537  SICATIVA  EnmadOmeas no mt 24. 0 <a la de UotaDes ON ne 8666,1M  que  diene  os  
an00 cc 2000904 50 lkitmlo e demm 0(00, 00 fn. II romn A poste/kW* de we dopauada a 
304538.0 DOC 00,1anD e conm.5mv6. ate o ,rnme 04 1091 do lomte atasseado  na  4DM4 2.40. 065, 
200 01.030010 407 *083007. aue p,,,,,,,ter,..me nth em AS 176000.00. Conform< Derr.* ,ecierN 
Vt 9.412. DE 10 DE /UN., DE 2020 Say.. do gum, M. mmo de 2020 0222180 0(167  COMO  
0,1e,lp 50050.00  

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPF A E VENDA IN. 055/2020 

(Vincula.. Pregao Elenvfnico 0'022/2020) 
CONTRATANTE: Munielpio de Rerramno 
CONTRATADA: WaImor Ilenrich 
OBJETO: Contratação de empresa p402 fomeciinento de resfriadores de  'vie.  
visando  mender  as neeessidades da  Seen  tarla Municipal de Agropecuaria 
VALOR TOTAL: RS 26.639,00 (vim,  sera  mil seisconios e  trim  e  nose 
mat).  
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze)  macs.  
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de maio de 2020 
FORO:  Comma  de Mameleiro, Boa& do Parani. 

Renaseenes 18 de maio de 2020.  
LESSOR  CANAN BORTOLI 

Prefeito Municipal 



Prazo  de execuoAo pas) Quantidade e umdade de meada 

150 5.933.00 rn2  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°1/2020 

0 Município de Chopinzinho, Paraná toma  public()  que fará realizar, ás 09:00 horas do dia 
19 de JUNHO do ano de 2020, na Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3811, Bairro São Miguel 
em Chopinzinho. Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço 

r

lobal. tipo menor  raw,  a pregos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): 
f Local do oteelo ObJeto 

Perimetro Urbano Pavirnemayllo em CBUO 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou 
solicitada através do  e-mail  licita2@chopinzinho.pr.gov.br. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ã Comissão de Licitação 
no endereço ou  e-mail  acima mencionados — Telefone 46 3242-8614. 
Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 
Alvaro Dênis Ceni Scolaro—Prefeito 

Co,  

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/05/2020. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  
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Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e 
Contatos, Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811 — Chopinzinho/PR, 
das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: 
www.choninzinho.nr.gov.brInformações  pelo telefone: (46) 3242-
8614. 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:10EDBF39 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO PE 48/2020 - AQUISIÇÃO  VAN  T.A. 

SEDU/PARANACIDADE -  PAM  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°48/2020. 

0 MUNICÍPIO de CROPINZINRO, PARANÁ, torna público que 
is 10:00 (DEZ) horas do dia 04 de junho de 2020 , na Sala de 
Licitações da Prefeitura, realizará licitação na modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação —  INTERNET,  de acordo com as 
especificações do  edits],  para aquisição de: 
OBJETO: VEÍCULO TIPO  VAN  
QUANTI DADE: 01 
VALOR TOTAL RS: 178.000,00 
PRAZO (DIAS): 90 

4111) 

 formações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos 
derão ser solicitados junto ao Pregoeiro Onério Cambruzzi Filho, 

Cm Chopinzinho, Paraná, Brasil - Telefone: (046) 32424614 -  E-
mail  licita2@chopinzinho.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro 
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá 
ser examinada no seguinte endereço Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 
3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná - Divisão de 
Licitações e Contratos, ou no endereço: www.chopinzinho.pr.gov.br, 
das 08:00  its  17:00 horas. 

Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO 
Prefeito 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:9 AOE 1 C9E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO CONCORRÊNCIA 1/2020 - PAVIMENTAÇÃO EM 

CBUQ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

11110ITAL DE CONCORRÊNCIA N° 1/2020 

Município de Chopinzinho, Paraná torna público que fará realizar, is 
09:00 horas do dia 19 de JUNHO do ano de 2020, na Rua Miguel 
Procópio Kurpel, n° 3811, Bairro São Miguel em Chopinzinho , 
Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) 
seguinte(s) obra(s) 

Local do Objeto: Perímetro Urbano 

Objeto: Pavimentação em CBUQ 

Quantidade e unidade de medida: 5.933,00 m2  
Prazo de execução (dias): 150 
Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, 
no horário comercial, ou solicitada através do  e-mail  
licita2@chopinzinho.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e 
pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados  it  Comissão de 
Licitação no endereço ou  e-mail  acima mencionados — Telefone 46 
3242-8614. 

Chopinzinho, PR, 18 de maio de 2020. 

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO 
Prefeito 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Idendficador:80FFDF97 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 

GABINETE DA PREFEITA. 
PORTARIA N°206/2020 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições que lhe silo conferidas por Lei, 

RESOLVE:  

I - Exonerara Servidora Pública Municipal  PAMELA  ANDRESSA 
ALVES RAMOS PEREIRA, matricula n° 13.746, da função de 
Gestora Auxiliar do Núcleo da Unidade de Saúde ESF - Monte 
Castelo, da Coordenação de Atenção Primária, do Departamento de 
Atenção à Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 02/03/2020; 

II - Designara Servidora Pública Municipal  PAMELA  ANDRESSA 
ALVES RAMOS PEREIRA, matricula n° 13.746, para a função de 
Coordenadora de Atenção Primária, do Departamento de Atenção  it  
Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
02/03/2020;  

III  - Designara Servidora Pública Municipal  MARISA  FERRAZ 
GAVRONSIU GAWRON, matricula n° 14.094, para a função de 
Gestora Auxiliar do Núcleo da Unidade de Saúde ESF- Monte 
Castelo, da Coordenação de Atenção Primária, do Departamento de 
Atenção 6. Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 02/03/2020; 

IV - Exonerara Servidora Pública Municipal MARIANA 
IANKOWSKI CLARO, matricula n° 10.111, da funçãode Gestora do 
Núcleo de Transportes, da Coordenação de Serviços Administrativos, 
do Departamento Administrativo de Gestão e Cantrole, vinculado  it  
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02/03/2020. 

Dê-se publicidade, 

Paço Municipal de Colombo, Em 03 de Março de 2020. 

IZABETE CRISTINA PA  VIN 
Pre  feita Municipal 

Publicado por: 
Cassio Strapasson 

Código Identificador:C37175D2 

GABINETE DA PREFEITA 
PORTARIA N°289/2020 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:  
I—Nomear,em decorrência do Concurso Público n° 001/2019, 
homologado em 02de Agostode 2019, para nos termos do Inciso I, 
Artigo 17 da Lei Municipal n° 1348/2014, prover o cargo de 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, em regime estatutárioconforme 
segue relação abaixo: 

Nome CPF NomaKio 

EDIZIELI MATIELLO SOUZA 047.718.049 -31 04/05/2020  

MICHELE  REGINA DE SOUZA 046.999.579.35 05/05/2020 

GEOVANA CALVO DOS SANTOS 100.643.949.80 05/05/2020 
MARIA KARIA DIAS MOTA 363.763.528.39 05/05/2020 

‘ti x NDRA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA 097.908.009 47 05/05/20',,  

I M21•SSA ANDRIETTI 067.216.58992 11/05.2i), 

www.diariomunicipal.com.bn  amp 64 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefelluragchopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 1 E N°2 

REFERENCIA: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 1/2020 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, as nove horas, em sessão pública, sob 
presidência da Senhora Josiane Moschen e membros a Senhora Neide Marinez Caldato e o Senhor 
Roberto Alencar Przendziuk, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações designada pelo Decreto n° 
536/2019, para proceder ao recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 entregues pelas proponentes 
interessadas na execução do objeto da Concorrência n° 1/2020. Aberta a sessão pela Senhora 
presidente no horário determinado no Edital, verificou-se que não se apresentou nenhuria proponente. 
Dessa forma a Presidenta declarou o Certame como DESERTO, obedecidas as prerrogativas da Lei n° 
8666/93 e deu por encerrada a sessão, de cujos trabalhos eu Onerio Cambruzzi Filho Ia irei a presente 
ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitações. 

Josiane Moschen — Presidenta da Comissão Permanente de Licitações 
Neide Marinez Caldato — Membro da Comissão Permanente de Licitações 
Roberto Alencar Przendziuk — Membro da Comissão Permanente de Licitações 

e  
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s Ceni Scolaro 
Prefeito 

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA 

Processo Administrativo: 120/2020 

CONCORRÊNCIA: n° 1/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAM  EN-TO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO VERDI, LOTEAMENTO CASARÃO E PASSO 
DO SOL, DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, TOTALIZANDO: 5.933,00 M2  - CONTRATO N' 401/2019 - 
SEDEU. 

Em face da não aquiescência de interessados na licitação em epígrafe, conforme Ata 

lavrada pela Comissão Permanente de Licitações, DECLARO DESERTA a licitação, deste modo 

encerrando o processo. 

Solicito ainda, com urgência, que a Divisão de Licitações e Contratos encaminhe o 

Processo à Divisão De Planejamento e Projetos, para que juntamente com a Secretaria de Viação 

e Serviços Urbanos, providencie novo termo de referência e novo Certame. 

Chopinzinho, 19 de junho de 2020. 
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PARÁGRAFO QUINTO. A execução financeira estabelecida neste 
Contrato vincula o CONSORCIADO e repassador do per capita ao 
CONSORCIO, que será repassada mensalmente, sob a forma de 
depósito/transferência, em conta-corrente do CONSÓRCIO, na Caixa 
Económica Federal, Agência 0400, Operação 001, Conta-Corrente 6.109-
2. 
PARÁGRAFO SEXTO. Os valores repassados pelo CONSORCIADO 
serão decorrentes da seguinte dotação orçamentária: 
12.002.10.302.0009.2076.33.71.70.00000000 - codseduzido 361 - fonte 
000. 
PARÁGRAFO SÉTIMO. 0 valor da quota de contribuição estabelecida 
nesta cláusula, em relação as taxas poderi ser alterado por decisão 
fundamentada em Assembléia dos Prefeitos dos Municipios consorciados 
para fins de restabelecimento do equilibrio económico-financeiro do 
presente instrumento, formalizado em novo aditivo ao Contrato de Rateio. 
CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAUSULAS. As 
demais Cláusulas e dispositivos do Contrato de Rateio permanecem 
inalteradas e em plena vigência. 
E por estarem certos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
Castro/PR, 15 de junho de 2020. 

52839/2020 

MUNICÍPIO DE CASTRO 
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA N°055/2020. 
DATA: 03 DE JUNHO DE 2020. 
OBJETO: ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMA E ADITIVO 
DE VALOR AO CONTRATO DE RATEIO N° 41/2020 - PARA 0 ANO DE 
2020, CIMSAMU, CONFORME DECRETO 215/2020, lei Municipal 
3603/2019. 
EMPRESA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS 
- CIMSAMU. 
VALOR: R$ 930.721,68. 
RATIFICADO PELO SECRETARIO DE GESTÃO PÚBLICA MAURÍCIO 
FONSECA FADEL EM 03/06/2020. 

52836/2020 

MUNICÍPIO DE CASTRO 
EXTRATO DO CONTRATO N° 076/2020 
DISPENSA N°055/2020 
DATA DO CONTRATO: 10 DE JUNHO DE 2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO, INSCRITA NO CNPJ SOB 
N.77.001.311/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU 
PREFEITO MUNICIPAL EM PLENO EXERCÍCIO DE SEU MANDATO E 
FUNÇÕES SR. MOACYR ELIAS FADEL  JUNIOR,  PORTADOR DA 
CÉDULA DE IDENTIDADE RG N.° 3.044.220-2 PR E DO CPF N.° 
792.370.299-34. 
CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS 
GERAIS - CIMSAMU, CONSORCIO PÚBLICO DE DIREITO PRIVADO, 
INSCRITO NO CNPJ SOB N° 30.462.323/0001-68, NESTE ATO 
REPRESENTADO PELO SEU PRESIDENTE, SR. MARCELO RANGEL 
CRUZ DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF SOB N° 726.408.989-49, 
PORTADOR DA  CMG  N°3.978.530-7. 
OBJETO: 0 PRESENTE CONTRATO DE PROGRAMA TEM POR 
OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMA INTEGRADO DE FORMA REGIONALIZADA DENOMINADO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NA 
REGIÃO DENOMINADA CAMPOS GERAIS, INCLUINDO CENTRAL DE 
REGULAÇÃO, UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO E UNIDADES DE 
SUPORTE BÁSICO, 0 QUAL FACILITARA 0 ACESSO AO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
POPULAÇÃO NA  AREA  DE ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE 
ARAPOTI, CARAMBE1, CASTRO, CURIDVA, FERNANDES PINHEIRO, 
GUAMIRANGA, IMBAD, IMBITUVA, INÁCIO MARTINS, IPIRANGA, 
IRATI, IVAl, JAGUARIAIVA,  MALLET,  ORTIGUEIRA, PALMEIRA, PIRAI 
DO SUL, PONTA GROSSA, REBOUÇAS, RIO AZUL,  SAO  JOÃO DO 
TRIUNFO, SENGÊS, TEIXEIRA SOARES, TELEMACO BORBA E 
TIBAGI E VENTANIA, MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E INTEGRANTES 
DO CONSÓRCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL N° 
11.107/2005 E DECRETO FEDERAL N°6.017/2007. 
VALOR: PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 0 CONTRATANTE 
PAGARÁ 0 VALOR DE R$ 930.721,68 (NOVECENTOS E TRINTA MIL, 
SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E OITO 
CENTAVOS). 
EXECUÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  SERA  ATE 31 
DE DEZEMBRO DE 2020. 
VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO  SERA  ATE 31 DE JANEIRO 
DE 2021, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO MESMO. 

52838/2020  

A presente licitação destina-se exclusivamente para Micro Empresas a Empresas de 
Pequeno Porte. O texto do Edital poderá ser obtido no  site  www.ceuazul.pr.gov.br  
ou no Pago Municipal de Céu Azul,  Tel.  45-3121-1000,  e-mail:  licita:ao@ceuazul.  
pr.gov.br. Céu Azul/PR, 19 de junho de 2020. Germano Bonamigo - Prefeito 
Municipal. 

52607/2020 

I Chopinzinho  

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESER'1A 

Processo Administrativo: 120/2020 CONCORRÊNCIA: n' 1/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMEN-TO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO 
VERDI, LOTF.AMENTO CASARÃO E PASSO DO SOL, DO MUNICÍPIO DF. 
CHOPINZINHO, TOTALIZANDO: 5.933,00 - CONTRATO N° 401/2019 
- SEDEU. Em face da não aquiescência  dc  interessados na licitaç  lo  em epigra-
fe, conforme Ata lavrada pela Comissão Permanente de Licitaçõe:i, DECLARO 
DESERTA a licitação, deste modo encerrando o processo. Soliceo ainda, com 
urgência, que a Divisão  dc  Licitações e Contratos encaminhe o Procitsso à Divisão 
De Planejamento e Projetos, para que juntamente com a Secretaria de Viação e 
Serviços Urbanos, providencie novo termo de referência e novo Certame.. 

Chopinzinho-PR 19 de junho de 2.020. 

Alvaro Dinis Ceni Scolaro 
Prefeito 

52844/2020  

I Colombo 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 
PROCESSO N° 035/2020 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação e 
adjudicação do objeto do procedimento licitatório, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020, de 08 de maio de 2320, do tipo 
Menor Preço, a empresa: ALEXANDRE DA ROSA EIRELI - ME. 

Barracão/PR, 19 de Junho de 2020. 

MARCO AURÉLIO ZANDONA 
PREFEITO MUNICIPAL 

I Figueira 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 055/2020 

PREGÃO PRESENCIA I, N'. 041/2020 
REGISTRO DE PREÇOS 

APREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, msoa juridica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°78.063.732/0001-1:3,  coin  sede na 
Rua  Dr.  Zoilo TvIcira Simões 410, Figueira-Pr, através  dc  seu Pregoei legalmente 
designado através da Portaria n°049/2020, toma público aos intcress  adios  que rece-
berá proposta as 09:00 horas do dia 06/07/2020, para REGISTRO DE PREÇOS 
DE PERNOITES EM APARTAMENTOS MATE INCLUINDD  CAFE  DA 
MANHA. PERNOITES EM QUARTO INCLUINDO  CAFE  DA MANHÃ, 
REFEIÇÕES MARMITEX E  BUFFET,  REFRIGERANTE  LA  TA E AGUA 
MINERAL. notifica-se aos proponentes  gut  os serviços de hospedaltens e refeição 
serão prestados e fornecidos no Município de Figueira PR. Demai; informações 
bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas pessoalmente. junto ao 
Departamento  dc  Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua 
Zoilo Meira Simões 410, Figueira.  Parana  .horário das 08:00 As 11:00H c das 13:00 
As 17:00H,  site  www.figueira.prgov.br  informações: licitaçáogfigueira.prgov.br  
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA.  eat  19/06/2020, 
Joares Rodrigues de Proença - Pregoeiro. 

52603/2020 

52626/2020  

I Céu Azul 

MUNICÍPIO DE CÉU A 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃC 

Objeto: Registro de Preços para futuras e  event,  
carga  corn  13 quilos, para fomecimento conforme 
Administração Municipal e gás de cozinha carga 
conforme necessidade do Departamento da Edu 
Escola e Cemeis (o registro de pregos terá vigência 
Valor Máximo da Licitação RS 58.379,1 9.Abertura 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
407291920 

Documento emitido em 22/06/2020 08:28:15. 

Diário Oficial Com.  Ind.  e Serviços 
N° 10709 I 22/06/2020 I PÁG. 1 

Para venficar a autenticidade desta  pew&  baste  in  

ABERTUA DE LICITAÇÃO 
JCITATóRIO N°. 050/2020 
RESENCIAL N". 036/2020 

FIGUEIRA, Estado do Paraná, essoa juridica 
o no CNPJ sob o ri° 78.063.7321)001-18, com 
bes 410, Figueira-PR, através do !AM Pregoeiro, 
Portaria n°. 049/2020 toma publico aos interes-
:00  bores  do dia 07/07/2020. REFERENTE A 
A ESPECIALIZADO PARA AQUISIÇÃO DE  

LIC III CSCS). Ilt.k  air.  KC IVJUINIl—lr/11, DE EDUCAÇÃO Notifica-se ao; proponentes 
dia 03/07/2020As 08:30  bores. interessados que os produtos/equipamentos deverão ser entregues na sede do 

COI=  Localaador oo sge DIO GAO  PARA ATENDER AS  NEC  ESSIDADES pv. WWW.Imprensaonciaip 



AVISO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRONICO I.:*  0470020.- PNIR 

MODALIDADE: Pregão  Botanic°  do  tee  menor  env°.  
OBJETO: Contratação de "mores., parA inecução de sermsos de 00)044 10101110. 
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de colea, trampone e dertinazio final de materiail onoiçlávrio o residoos cLuse 
I (oriundos do Parque de Maquinas). de  aced°  con0 espeeificapacs  constant.  

DO Cddld anctos. 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 02  dc  iulbo dg 

2020 is 131:00nun  

UASG: 987809 - PREFE1R /RA MUNICIPAL  DI-  ItHsASCENCA 

LOCAL:  yore  0001014959' 005010000910 400.01 

AQUISIÇÃO DO EDITALt O Edital  Mtn  MM00 poderao me adqmodos rra 
Prefeitura Municipal, 00 endereço Rua Getidio Vargas. n.  901, Centro, Fone 
(46) 3550-8300 (Prefeitura) / 3550-83(6 Wepartatnento de Licitações). 

Estado do  Parana,  de 2' .6' fcira, nos horarios dm 07:30.0 11:30, 

c das 13:00 as 17:00  home,  onde poderlo ser consultados 0 adquiridos 
gratuitamente, e p0)0 .100 wonssenaseenosprgov.br. 
INFORMAÇOES: Interne.)oo e cochiremmentos adioonais. no endereÇo 

telefone acima  cited*.  
Renascença, lb de junho de 2020. 
LUCIANE ELOISE LURCZYK 
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VANDERSON RODRIDO ZANINI 

Presidente de  Camara  Mealcipal de Vereadores 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N 004f2020 

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

Err,  cumpnmento ao disposto 00 801. 109. paragrafo da Lei 8.666/93. torna-se 
plIblko o resultado da licnaelo  ern engraft. cups  clasnficagao 66.00 6. seguinte 

forma: 
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O  scants  e  ono  centavos). 
Renasecnee (760 junbo 4. 2020. 
LUCIANE ELOISE LUBCZYK 

Presidente da Comboio  Permanence  
de 1.1cItações 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA 

Processo Administrativo: 120/2020 
CONCORRENCIA: n° 1/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE RECAPEAMEN-TO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO VERDI, LOTEAMENTO 
CASARÃO E PASSO DO SOL, DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. TOTALIZANDO: 
5.933.00 rt,P - CONTRATO N°401/2019 - SEDEU. 
Em face da não aquiescência de interessados na licitação em epigrafe. conforme Ata 
lavrada pela Comissão Permanente de Licitações, DECLARO DESERTA a licitação, deste 
modo encerrando o processo. 
Solicito ainda, com urgência, que a Divisão de Licitações e Contratos encaminhe 0 
Processo à Divisão De Planejamento e Projetos, para que juntamente com a Secretaria 
de Viação e Serviços Urbanos. providencie novo termo de referência e novo Certame. 
Chopinzinho, 19 de junho de 2020. 
Alvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/06/2020. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  
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02 — Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho 
correspondente(s): 

Descricio da Despesa Dotação 

Atendimento 
Consormados  

aos Municipros 
02.001.10.302.0002.2002.3.3.9030.0 

Paraná, 22 de Junho de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO IX I  N°2035 

Stival & Stival LTDA, CNPJ — 78.762.390/0001-24 ESTADO DO PARANÁ 
Valor total: R$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOI'INZINHO 

Pelo presente TERMO DE RATIFICAÇÃO, tendo recebido nesta 
data, Parecer Jurídico, bem como o Processo Administrativo de 
Dispensa elaborado pela Comissão de Licitação, designada pelo 
Decreto n° 001/2020, e do reconhecimento da presença dos requisitos 
exigidos pelo  art.  24, inc. IV da Lei no 8.666/93 RATIFICO a referida 
dispensa bem como encaminho o presente processo para o 
Departamento competente para as devidas providências quanto 
aquisição do objeto em epígrafe. 

Cerro Azul/PR, 18 de junho de 2020. 

PATRIK MA GARI 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Regina Céli Lopes Golinelli 

Código Identificador:B206E972 

SECRETARIA GOVERNO 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA 

DE PREÇO 001/2020 

0 Prefeito Municipal, Patrik Magari, no uso de suas atribuições que 
Agehe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n° 
W.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 

exarado pela Comissão de Licitações, resolve Adjudicar e 
Homologar a presente licitação na modalidade Tomada de Preço n° 
001/2020, que tem como objeto a contratação de empresa para 
execução de pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados 
Sextavados e Retangulares  (Paver)  do conjunto das Ruas Estados 
Unidos, Sete de Setembro e Travessa São Francisco, localizadas 
na Vila Bestel e da Rua Osvaldo Mangger, localizada na Vila 
Mangger, na Sede do município de Cerro Azul-PR, em 
conformidade com a quantidade e especificações constantes no edital 
Tomada de Preço n°001/2020 e seus anexos do certame. 

Em favor da empresa: 

FLORENZA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI CNPJ: 
16.994.164/0001-11, pelo valor total de R$ 262.157,28 (duzentos e 
sessenta e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito 
centavos). 

Prefeitura Municipal de Cerro Azul, em 19 de junho de 2020. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO  PROCESS()  DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO N° 030/2020 

Fundamentado no  art.  24, IV da Lei de Licitações 8.666/93, 
RATIFICO  o Processo de Dispensa de Licitação n° 030/2020, para a 
Aquisição em caráter emergencial de máscara  if  95 e Testes Rápidos 
para uso dos municípios consorciados, visando o enfrentamento do 
COVID-19, conforme segue: 
Valor Global: 127.000,00 
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.00 — Fonte 076 
Data: 19/06/2020 

ALTAIR  JOSE  GASPARETTO 
Presidente 

Publicado por: 
[vete Maria Lorenzi 

Código Identilicador:77EB4CA9 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 

PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 064/2020 

0(a) presidente Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe 
sio conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 
exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 

Nr. Processo: 64/2020 
Nr. LicItasio: 30/2020 —DL 
Modalidade: Dispense de Licitação 
Data de Homologação: 19/06,2020 

Objeto de Lleltatio: 
Aquisição em  canker  emergencial de máscara  re  95 e Testes 
Rápidos  pans  uso dos municipios consorciados, visando 0 
enfrentamento do COVID-19. 

Fornecedores e Resumo de Items  
Vencedores: 

LI.,. Quanddade VI. Unitário Total dos  lieu.  

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

1 - Mascara UND 12.000,000 IS I:000 IRS  17.000,00 
SUPRITECNICA EIRELI 
2 - Testes rápidos para diagnósticos do 
covid-19 (SARS Cov-2 1gC e IgM) 

LIND 
11000,000 i 113,0000 RS 110.000.00 

Total geral: RS 127.000,00 

PATRIK MA GARI 

iirefeito Municipal  
Publicado por: 

Regina Céli Lopes Golinelli 
Código Identif1cador:FA6855D3 

SECRETARIA GOVERNO 
ERRATA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL N°12/2020 

ONDE SE  LE:  
GISLEI RODRIGUES ME CNPJ: 04.262.074/0001-57, vencedor 
dos itens: 2, 4, 5,8, 10, 11, 15, 17,22 

LEIA-SE: 

GISLEI RODRIGUES ME CNPJ: 44.184.153/0001-02, vencedor 
dos itens: 2, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 25 

Cerro Azul/PR, 19 de junho de 2020. 

GLSELE RIBEIRO DE SOUZA 
Presidente  CPL  

Publicado por: 
Regina Céli Lopes Golinelli 

Código Identificador:BBD80538 

Palo Branco/PR. 19 de  Junho  de 2020.  

ALTAIR  JOSE  GASPARETTO 
Presidente 

Publicado por: 
(vete Maria Lorenzi 

Código Identit1eador:73F5A7AA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DECLARAÇÃO LICITAÇÃO DESERTA  CC  1-2020 

DECLARACÃO DE LICITACÃO DESERTA 

Processo Administrativo: 120/2020 
CONCORRÊNCIA: n° 1/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMEN-TO ASFALTICO EM 
RUAS DO BAIRRO 'VERDI, LOTEAMENTO CASARÃO E PASSO 
DO SOL, DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. TOTALIZANDO: 
5.933,00 M2  — CONTRATO N°401/2019 — SEDEU. 
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Em face da não aquiescência de interessados na licitação em epígrafe, 
conforme Ata laNrada pela Comissão Permanente de Licitações, 
DECLARO DESERTA a licitação, deste modo encerrando o 
processo. 
Solicito ainda, com urgência, que a Divisão de Licitações e Contratos 
encaminhe o Processo i Divisão De Planejamento e Projetos, para que 
juntamente com a Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, 
providencie novo termo de referência e novo Certame. 

Chopinzinho, 19 de junho de 2020. 

AL VARO DÊNIS CENI SCOLARO 
Prefeito 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:8E3DD91E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE HABILITAÇÃO TP 10/2020 

EDITAL DE HABILITAÇÃO  
REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 10/2020 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do 
objeto do Edital de Tomada de Preços n° 10/2020, que após a análise e 
verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as 
seguintes proponentes: 

EMPRESA 
ARTEFATOS DE CIMENTO AZ LTDA 

Comunica outrossi que os proponentes concordaram com a análise, 
e foram juntados os termos de renúncia a fase de habilitação 
procedendo-se à abertura dos envelopes de propostas de preços. 

Chopinzinho, 19 de junho de 2020. 

JOSIANE MOSCHEN 
Presidente Da Comissão 

Membros Da Comissão: 

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK 

NEIDE MARINEZ CALDA TO 
Publicado por: 

Roberto Alencar Przendziuk 
Código Identificador:2E2C8BF6 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO TP 10/2020 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO  
REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 10/2020 
A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na 
execução do objetc do Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 10/2020, 
que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu 
classificar as seguintes proponentes: 

EMPRESA VALOR RS  

  

ARTEFATOS DE CIMENTO AZ LTDA 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data C este edital, a comissão de licitação dará vistas ao 
respectivo processa licitatório, a qualquer das proponentes que se 
sinta prejudicada, rara interposição de recurso. 

Chopinzinho, 19 de junho de 2020. 

JOSIANE MOSCHEN 
Presidente Da Comissão 

Membros Da Comissão  

ROBERTO ALENCAR PRZE1VDZIUK 

NEIDE MARINEZ CALDA TO 
Publicado por: 

Roberto Alencar Przendziuk 
Código Idenfificador:48D6E696 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO TP 5-2020 

HOMOLOGACÃO  
REF.:  LICITACÃO NA MODALIDADE Tomada de Precos N° 
5/2020 
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram 
o resultado do processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços, 
tipo Menor Preço Item - Obra Execução Indireta Preço Global n° 
5/2020, de 20/05/20, e após expirado o prazo recursal, eu Alvaro  
Denis  Ceni Scolaro, Prefeito, torno público o RESULTADO e a 
HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive 
o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto it(s) empresa(s): 

Empresa(s) Valor Total - RS 

PEDREIRA SAN17AGO LTDA 506.250,11 

TOTAL HOMOLOGADO 506.250,11 I 

Que apresentou o Menor Preço Item. 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a 
elaboração do Contrato. 

E A DECISÃO. 
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19/06/20. 

AVARO DÉNIS CE1VI SCOLARO 
Prefeito 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:06EEBECO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DO CONTRATO N° 201/2020 

CONTRATANTE: Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, 
com sede à Rua Miguel Proc6pio Kurpel, 3.811, inscrito no CNPJ/MF 
n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, em 
pleno exercício de seu mandato e funções, Alvaro Dênis Ceni Scolaro, 
portador da Cédula de Identidade RG 8.124.995-4/PRe do CPF/MF 
n° 009.378.889-40, e CONTRATADO(A): Pedreira Santiago Ltda, 
CNPJ n° 77.744.134/0001-41, localizada na Rua 13 de Maio, S 

Aida
/N° 

Prolongamento, Bairro Sio Cristóvão, CEP: 85.560 
Chopinzinho, Paraná, Fone (46) 3242-1409, e--;;IF  
pedreirasantiagoltda@gmail.com, a seguir denominada 
CONTRATADA, representada por Moisés de Gasperin portador da 
cédula de identidade RG n° 3.519.935-7, inscrito no CPF sob n° 
518.634.809-00  Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 5/2020. 
BJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. NA LINHA 1RALDI, INTERIOR 
DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, EXTENSÃO: 1.000 
METROS — CONVÊNIO N° 42/2020 — SEIL. VALOR:R5 
506.250,11 (quinhentos e seis mil duzentos e cinquenta reais e onze 
centavos). As despesas com a execução da(s) obra(s) correrão a conta 
dos recursos do Município, na seguinte Dotação Orçamentária: 
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: 
05.01.267820008.1.004.4.4.90.51 (1798/F000 — 1800/F1008). 
APLICAÇÃO DE MULTA:Compete à Divisão de Tesouraria do 
CONTRATANTE a aplicação de multas. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
Conforme cronograma será de 03  (tits)  meses contatos a partir da 
emissão da ordem de serviço. PRAZO DE VIGÊNCIA:06 (seis) 
meses a partir da data de assinatura. FORO:Comarca de Chopinzinho, 
Estado do Paraná. 

1.590.791,11  

Chopinzinho, 19 de junho de 2020. 
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