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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
 - MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) 50 UNIDADES HABITACIONAIS  DE INTERESSE SOCIAL 20,95% 11,46% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

3.758.777,35
1. SINAPI 50 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL - - BDI 1 - 3.758.777,35 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 32.319,36 RA

1.1.1. Composição C001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 2,00M X
1,20M)

UN 1,00                 814,76 BDI 1 985,45 985,45 CP

1.1.2. Cotação COT-001
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA PRÉ-MOLDADA ATÉ 60,0M²
UTILIZANDO CAVALETES

UN 50,00                 500,00 0,00% 500,00 25.000,00 CP

1.1.3. SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 7,00                 600,00 BDI 1 725,70 5.079,90 CP

1.1.4. SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 2,16                 480,00 BDI 1 580,56 1.254,01 CP

1.2. SINAPI PLACAS PRÉ-MOLDADAS E PILARES - - BDI 1 - 947.747,44 RA

1.2.1. Cotação COT-002

KIT COM PILARES 10x10CM ARMADOS COM NO MÍNIMO 4 BARRAS DE CA-
50 6.3MM, ALT. DE 3,20M. (PÉ DIREITO=2,5M.); PLACAS PRÉ-MOLDADAS
LARGURA VARIÁVEL DE 88CM A 125CM, ESP. MÍN=2,5CM, CONCRETO MÍN.
20MPa, ARMAÇÃO MÍN. CA-60 3.4MM EM MALHA DE 20x20; PLACAS
EXTERNAS ESTILO TIJOLINHO E PLACAS INTERNAS LISAS, INCLUSIVE:
VIGA DE AMARAÇÃO EM CONCRETO, VIGA CINTA DE MADEIRA,
FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO E REATERRO) E ART DA FABRICAÇÃO DOS PRE-
MOLDADOS - FORNECIDA E MONTADA CONFORME PROJETO DA CASA DE
42,07M2.
*sem tesouras, terças e telhado;

UN 46,00            16.550,00 0,00% 16.550,00 761.300,00 CP

1.2.2. Cotação COT-003

KIT COM PILARES 10x10CM ARMADOS COM NO MÍNIMO 4 BARRAS DE CA-
50 6.3MM, ALT. DE 3,20M. (PÉ DIREITO=2,5M.); PLACAS PRÉ-MOLDADAS
LARGURA VARIÁVEL DE 88CM A 125CM, ESP. MÍN=2,5CM, CONCRETO MÍN.
20MPa, ARMAÇÃO MÍN. CA-60 3.4MM EM MALHA DE 20x20; PLACAS
EXTERNAS ESTILO TIJOLINHO E PLACAS INTERNAS LISAS, INCLUSIVE:
VIGA DE AMARAÇÃO EM CONCRETO, VIGA CINTA DE MADEIRA,
FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO E REATERRO) E ART DA FABRICAÇÃO DOS PRE-
MOLDADOS - FORNECIDA E MONTADA CONFORME PROJETO DA CASA DE
48,44M2.
*sem tesouras, terças e telhado;

UN 4,00            18.535,00 0,00% 18.535,00 74.140,00 CP

1.2.3. Composição C008
OITÃO COM MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA  *10 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 527,96                 135,93 BDI 1 164,41 86.801,90 CP

1.2.4. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 481,60                   43,79 BDI 1 52,96 25.505,54 RA

1.3. SINAPI ESTRUTURA DA COBERTURA - - BDI 1 - 521.962,27 CP

1.3.1. Cotação COT-005
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA SECA DE
QUALIDADE, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
6mm., INCLUSO IÇAMENTO. (Pinus ou similar) (06 unidades por habitação)

UN 300,00                 660,00 0,00% 660,00 198.000,00 CP
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1.3.2. Cotação COT-006
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS, PARA TELHADOS DE 2
ÁGUAS COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M2 3.146,70                   14,75 0,00% 14,75 46.413,83 CP

1.3.3. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 3.146,70                   47,37 BDI 1 57,29 180.274,44 CP

1.3.4. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 435,02                   35,80 BDI 1 43,30 18.836,37 CP

1.3.5. SINAPI-I 42528
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2*
MM

M2 2.342,00                     7,48 BDI 1 9,05 21.195,10 CP

1.3.6. Composição C002
TABEIRA/ESPELHO DO TELHADO COM TÁBUA APARELHADA 2,5x25CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 1.612,92                   29,34 BDI 1 35,49 57.242,53 CP

1.4. SINAPI FORRO - - BDI 1 - 324.127,76 CP

1.4.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 3.136,14                   77,47 BDI 1 93,70 293.856,32 CP

1.4.2. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 4.169,62                     6,51 BDI 2 7,26 30.271,44 RA

1.5. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 360.148,00 CP

1.5.1. Cotação COT-009
JANELA DE VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO BRANCO, DE CORRER, 4FLS,
COM FECHO CENTRAL, COMPLETA, INSTALADA EM HABITAÇÃO PRE-
MOLDADAS. (Referente a 66 unidades de 88x100 e 100 unidades de 125x100)

M2 173,08                 600,00 0,00% 600,00 103.848,00 CP

1.5.2. Cotação COT-010
JANELA DE VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO BRANCO, BASCULANTE, COM
PUXADOR, COMPLETA, INSTALADA EM HABITAÇÃO PRE-MOLDADAS.
(Referente a 50 unidades de 60x50cm.)

M2 15,00                 620,00 0,00% 620,00 9.300,00 CP

1.5.3. Cotação COT-011

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE BATENTE,
GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 150,00                 980,00 0,00% 980,00 147.000,00 CP

1.5.4. Cotação COT-012
PORTA DE ALUMÍNIO BRANCA TIPO VENEZIANA 80x210 CM., RESISTENTE
A IMPACTOS, COMPLETA, COM FECHADURA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 100,00              1.000,00 0,00% 1.000,00 100.000,00 CP

1.6. SINAPI PISOS - - BDI 1 - 391.426,28 CP

1.6.1. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5,0CM.

M3 106,46                 119,68 BDI 1 144,75 15.410,09 CP

1.6.2. Composição C007
EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, NÃO ARMADO. (ESP=7,0CM.)

M3 147,25                 662,94 BDI 1 801,83 118.069,47 RA

1.6.3. SINAPI 88476
REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
ESPESSURA 2CM.

M2 2.128,98                   19,98 BDI 1 24,17 51.457,45 CP
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1.6.4. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 349,06                   36,73 BDI 1 44,42 15.505,25 RA

1.6.5. SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 507,48                   61,87 BDI 1 74,83 37.974,73 CP

1.6.6. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 1.494,30                     7,97 BDI 1 9,64 14.405,05 CP

1.6.7. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO.

M3 174,08                 658,30 BDI 1 796,21 138.604,24 CP

1.7. SINAPI REVESTIMENTO - - BDI 1 - 117.170,65 CP

1.7.1. SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 788,55                   39,98 BDI 1 48,36 38.134,28 CP

1.7.2. SINAPI 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 788,55                   82,87 BDI 1 100,23 79.036,37 CP

1.8. SINAPI PINTURA INTERNA - - BDI 1 - 128.572,77 CP

1.8.1. SINAPI 88412
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 4.657,32                     2,43 BDI 1 2,94 13.692,52 CP

1.8.2. Composição C005
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA SEMI-BRILHO, DUAS
DEMÃOS.

M2 4.657,32                   18,30 BDI 1 22,13 103.066,49 CP

1.8.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 504,00                   19,38 BDI 1 23,44 11.813,76 CP

1.9. SINAPI PINTURA EXTERNA - -                         - BDI 1 - 105.137,79 CP

1.9.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 3.488,62                     3,69 BDI 1 4,46 15.559,25 CP

1.9.2. Composição C005
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA SEMI-BRILHO, DUAS
DEMÃOS.

M2 3.488,62                   18,30 BDI 1 22,13 77.203,16 CP

1.9.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 527,96                   19,38 BDI 1 23,44 12.375,38 CP

1.10. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 279.153,85 CP

1.10.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2.537,20                     3,19 BDI 1 3,86 9.793,59 CP

1.10.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 5.201,70                     4,57 BDI 1 5,53 28.765,40 CP
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1.10.3. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.061,18                     6,98 BDI 1 8,44 17.396,36 CP

1.10.4. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 374,80                     9,69 BDI 1 11,72 4.392,66 CP

1.10.5. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2.000,00                   17,12 BDI 1 20,71 41.420,00 CP

1.10.6. SINAPI 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00                   11,75 BDI 1 14,21 7.105,00 CP

1.10.7. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 154,00                   34,63 BDI 1 41,88 6.449,52 CP

1.10.8. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 50,00                   58,92 BDI 1 71,26 3.563,00 CP

1.10.9. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50,00                   52,56 BDI 1 63,57 3.178,50 CP

1.10.10. SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,00                   60,19 BDI 1 72,80 3.348,80 CP

1.10.11. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 270,00                   38,48 BDI 1 46,54 12.565,80 CP

1.10.12. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 270,00                   43,29 BDI 1 52,36 14.137,20 CP

1.10.13. SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 50,00                   93,50 BDI 1 113,09 5.654,50 CP

1.10.14. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00                   12,78 BDI 1 15,46 773,00 CP

1.10.15. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00                   15,08 BDI 1 18,24 912,00 CP

1.10.16. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00                   15,08 BDI 1 18,24 912,00 CP

1.10.17. SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00                   74,66 BDI 1 90,30 4.515,00 CP

1.10.18. Cotação COT-017
POSTE DE CONCRETO COM 02 QUADROS MEDIDORES PADRÃO COPEL
ENTRADA BIFÁSICA DE 50A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,00              3.250,00 0,00% 3.250,00 58.500,00 CP

1.10.19. Cotação COT-018
POSTE DE CONCRETO COM 01 QUADRO DE MEDIDOR PADRÃO COPEL
ENTRADA BIFÁSICA DE 50A, COMPLETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 14,00              2.450,00 0,00% 2.450,00 34.300,00 CP
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1.10.20. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 54,00                   54,47 BDI 1 65,88 3.557,52 CP

1.10.21. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 50,00                   87,03 BDI 1 105,26 5.263,00 CP

1.10.22. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 50,00                 104,77 BDI 1 126,72 6.336,00 CP

1.10.23. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 300,00                   17,40 BDI 1 21,05 6.315,00 CP

1.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 62.540,32 CP

1.11.1. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1.227,00                     5,44 BDI 1 6,58 8.073,66 CP

1.11.2. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 600,00                     5,44 BDI 1 6,58 3.948,00 CP

1.11.3. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 622,00                   10,36 BDI 1 12,53 7.793,66 CP

1.11.4. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 250,00                   14,40 BDI 1 17,42 4.355,00 CP

1.11.5. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 200,00                   15,59 BDI 1 18,86 3.772,00 CP

1.11.6. Composição C004
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500L, INCLUSIVE CONEXÕES - COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 50,00                 428,30 BDI 1 518,03 25.901,50 CP

1.11.7. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 100,00                   27,92 BDI 1 33,77 3.377,00 CP

1.11.8. SINAPI 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 50,00                   87,96 BDI 1 106,39 5.319,50 CP

1.12. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - - BDI 1 - 54.968,88 CP

1.12.1. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 155,00                   25,24 BDI 1 30,53 4.732,15 CP

1.12.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 509,80                   14,36 BDI 1 17,37 8.855,23 CP

1.12.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 354,20                   32,58 BDI 1 39,41 13.959,02 CP

1.12.4. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00                   12,30 BDI 1 14,88 744,00 CP
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1.12.5. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 100,00                   12,06 BDI 1 14,59 1.459,00 CP

1.12.6. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 204,00                   16,40 BDI 1 19,84 4.047,36 CP

1.12.7. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                   17,15 BDI 1 20,74 165,92 CP

1.12.8. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00                   29,68 BDI 1 35,90 1.795,00 CP

1.12.9. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00                   26,22 BDI 1 31,71 1.458,66 CP

1.12.10. SINAPI 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 96,00                   46,22 BDI 1 55,90 5.366,40 CP

1.12.11. SINAPI 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 46,00                   46,79 BDI 1 56,59 2.603,14 CP

1.12.12. Composição C006
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R,  ESGOTO , DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN. 50,00                   19,02 BDI 1 23,00 1.150,00 CP

1.12.13. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00                   23,04 BDI 1 27,87 1.393,50 CP

1.12.14. SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 50,00                 119,71 BDI 1 144,79 7.239,50 CP

1.13. SINAPI LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS - -                         - BDI 1 - 118.084,72 CP

1.13.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 46,00                 565,11 BDI 1 683,50 31.441,00 CP

1.13.2. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 889,77 BDI 1 1.076,18 4.304,72 CP

1.13.3. SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 46,00                 423,78 BDI 1 512,56 23.577,76 CP
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1.13.4. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 257,51 BDI 1 311,46 1.245,84 CP

1.13.5. Cotação COT-016 TANQUE DE CONCRETO COM ESFREGADEIRA EM INOX, 60 L. UN 50,00                 665,00 0,00% 665,00 33.250,00 CP

1.13.6. SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 50,00                 120,00 BDI 1 145,14 7.257,00 CP

1.13.7. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 100,00                   75,02 BDI 1 90,74 9.074,00 CP

1.13.8. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 550,00 BDI 1 665,23 2.660,92 CP

1.13.9. SINAPI 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00                 145,00 BDI 1 175,38 1.403,04 CP

1.13.10. SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00                 330,00 BDI 1 399,14 1.596,56 CP

1.13.11. SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 120,00 BDI 1 145,14 580,56 CP

1.13.12. SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00                 350,00 BDI 1 423,33 1.693,32 CP

1.14. SINAPI SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - -                         - BDI 1 - 240.848,00 CP

1.14.1. Composição C010

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M (PARA 5 CONTRIBUINTES).,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, TAMPA, JUNTAS ARGAMASSADAS E
IMPERMEABILIZAÇÃO.

UN 50,00              1.602,79 BDI 1 1.938,57 96.928,50 CP

1.14.2. Composição C011

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, COMPLETO (PARA
5 CONTRIBUINTES), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, TAMPA, JUNTAS
ARGAMASSADAS E IMPERMEABILIZAÇÃO.

UN 50,00              1.232,24 BDI 1 1.490,39 74.519,50 RA

1.14.3. Composição C015

POÇO ABSORVENTE  CIRCULAR COM D= 1,5 M, H = 2,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 9,42 M² , PARA 5 CONTRIBUINTES.  INCLUSO ESCAVAÇÃO
VERTICAL, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA E PREENCHIMENTO COM
MATERIAL GRANULAR TIPO RACHÃO + TAMPA DE CONCRETO ESP= 4CM.

UN 50,00                 708,34 BDI 1 856,74 42.837,00 RA

1.14.4. Composição C013
CONJUNTO DE TUBULAÇÃO PVC (DN 100, 200, 75 MM.),  CONFORME
PROJETO, PARA COLETA E CONDUÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,00                 439,24 BDI 1 531,26 26.563,00 RA

1.15. SINAPI FINALIZAÇÃO EXTERNA - - BDI 1 - 41.069,26 CP

1.15.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

M2 694,68                   13,79 BDI 1 16,68 11.587,26 CP
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1.15.2. Cotação COT-013

LIXEIRA EM BARRA CHATA 5/8" 60x40 COM HASTE DE AÇO 2" PARA
CHUMBAMENTO NA CALÇADA, Hutil=1,30M., TRATAMENTO COM ZARCÃO E
ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE CINZA  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 50,00                 450,00 BDI 1 544,28 27.214,00 CP

1.15.3. SINAPI 01769/ORSE
PLACA DE NUMERAÇÃO PREDIAL EM ACRÍLICO RESISTENTE A
INTEMPÉRIES 4mm. C/ RELEVO, 20x10 CM. - FIXAÇÃO COM DUPLA FACE

UN 50,00                   37,50 BDI 1 45,36 2.268,00 CP

1.16. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 33.500,00 CP

1.16.1. Cotação COT-014 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 UN 100,00                 280,00 0,00% 280,00 28.000,00 CP

1.16.2. Cotação COT-015
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 2,0 A 5,0 KM

UN 100,00                   55,00 0,00% 55,00 5.500,00 CP

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: ANA KELLE MALAGUTI
CREA/CAU: 134.259/D

Data ART/RRT: 1720236525755
quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. 50 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 3.758.777,35 % Período: 0,19% 7,57% 8,84% 12,21% 13,88% 17,18% 7,79% 8,22% 5,81% 6,02% 5,43% 6,85%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  32.319,36 % Período: 22,65% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 15,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS E PILARES  947.747,44 % Período: 0,00% 19,74% 19,74% 19,74% 19,74% 21,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA DA COBERTURA  521.962,27 % Período: 0,00% 17,72% 17,72% 19,90% 19,90% 20,35% 2,18% 2,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FORRO  324.127,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 19,89% 19,89% 19,89% 19,89% 20,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESQUADRIAS  360.148,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,30% 27,63% 19,47% 18,36% 23,24% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISOS  391.426,28 % Período: 0,00% 0,00% 10,18% 12,21% 12,21% 12,21% 12,50% 8,33% 3,05% 3,05% 3,05% 23,21%

1.7. REVESTIMENTO  117.170,65 % Período: 0,00% 0,00% 6,70% 20,60% 27,31% 33,52% 11,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA INTERNA  128.572,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,05% 20,05% 21,89% 20,05% 17,96% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA EXTERNA  105.137,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,14% 5,14% 24,68% 20,39% 14,39% 14,39% 15,87%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  279.153,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,12% 5,12% 5,12% 13,83% 14,41% 9,99% 20,48% 25,93%

1.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  62.540,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 18,77% 18,77% 18,93% 18,77% 19,70% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26%

1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  54.968,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 14,88% 14,88% 14,88% 14,88% 20,19% 5,09% 5,09% 5,09% 5,03%

1.13. LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS  118.084,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,13% 10,13% 10,78% 26,98% 0,00% 8,40% 33,59%

1.14. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  240.848,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

1.15. FINALIZAÇÃO EXTERNA  41.069,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,97% 80,03%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  33.500,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%

%: 0,19% 7,57% 8,84% 12,21% 13,88% 17,18% 7,79% 8,22% 5,81% 6,02% 5,43% 6,85%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 7.319,36 284.552,40 332.265,68 458.928,28 521.794,46 645.828,62 292.859,30 308.928,19 218.527,50 226.146,50 203.976,48 257.650,58

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 7.319,36 284.552,40 332.265,68 458.928,28 521.794,46 645.828,62 292.859,30 308.928,19 218.527,50 226.146,50 203.976,48 257.650,58

%: 0,19% 7,77% 16,60% 28,81% 42,70% 59,88% 67,67% 75,89% 81,70% 87,72% 93,15% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 7.319,36 291.871,76 624.137,44 1.083.065,72 1.604.860,18 2.250.688,80 2.543.548,10 2.852.476,29 3.071.003,79 3.297.150,29 3.501.126,77 3.758.777,35

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 7.319,36 291.871,76 624.137,44 1.083.065,72 1.604.860,18 2.250.688,80 2.543.548,10 2.852.476,29 3.071.003,79 3.297.150,29 3.501.126,77 3.758.777,35

Local Responsável Técnico
Nome: ANA KELLE MALAGUTI
CREA/CAU: 134.259/D

Data ART/RRT: 1720236525755

 -

Total:    R$ 3.758.777,35

Item Descrição

quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

50 UNIDADES HABITACIONAIS  DE INTERESSE SOCIAL

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 50 UNIDADES HABITACIONAIS  DE INTERESSE SOCIAL

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
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_ I

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

P
R

E
L
IM

IN
A

R
E

S

0
a

1
0

C
A

S
A

S

1
1

A
2
0

C
A

S
A

S

2
1

A
3
0

C
A

S
A

S

3
1

A
4
0

C
A

S
A

S

4
1

A
5
0

C
A

S
A

S

P
N

E
1

A
2

P
N

E
3

A
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1 2 3 4 5 6

F 3 Pre-Moldado 2 3 4 5 6 6 6

F 4 Estrutura Cobertura 2 3 4 5 6 6 6 6

F 5 Estrutura Cobertura II 4 5 6 7 8 8 8 6

F 6 Forro 4 5 6 7 8 8 8 6

F 7 Portas de Madeira 6 6 7 8 9 9 9 6

F 8 Portas de Alumínio 5 6 7 8 9 9 9 8

F 9 Janelas de Alum. e Vidro Temperado 5 6 7 8 9 9 9 7 8

F 10 Piso Interno 3 4 5 6 7 7 7 7

F 11 Piso Externo 8 9 10 11 12 12 12 7

F 12 Revestimento Cerâmico de Pisos 4 5 6 7 8 8 8

F 13 Emboço de Paredes 3 4 5 5 6 6 6

F 14 Revestimento Cerâmico de Paredes 4 5 6 6 7 7 7

F 15 Pintura Interna de Paredes 6 7 8 9 10 10 10

F 16 Pintura em madeiras 6 7 8 8 9 9 9

F 17 Pintura Externa Paredes 8 9 10 11 12 12 12

F 18 Elétrica - Cabos 5 6 7 8 9 9 9

F 19 Elétrica - Quadros e Disjuntores 5 6 7 8 9 9 9

F 20 Elétrica - Tomadas e Interruptores 8 9 10 11 12 12 12

F 21 Elétrica - Entrada de Energia e externos 8 9 10 11 12 12 12

F 22 Elétrica - Acessórios e equipamentos diversos 12 12 12 12 12 12 12

F 23 Hidráulica 4 5 6 7 8 8 8

F 24 Hidráulica - Externa 8 9 10 11 12 12 12

F 25 Esgoto 4 5 6 7 8 8 8

F 26 Esgoto - Externo 8 9 10 11 12 12 12

F 27 Louças Sanitárias 6 7 8 9 9

F 28 Sistema de Tratamento de Esgoto 10 10 10 11 11 11 11

F 29 Acabamentos Finais 11 12 12 12 12 12 12

F 30 Peças e Acessórios PCD 10 11 9 9

F 31 Limpeza da obra 4 5 6 7 8 11 12

Nº do
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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_

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº  do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 -

2 32.319,36

3 947.747,44

4 464.719,74

5 57.242,53

6 324.127,76

7 147.000,00

8 100.000,00

9 113.148,00

10 200.442,26

11 138.604,24

12 52.379,78

13 38.134,28

14 79.036,37

15 116.759,01

16 39.748,39

17 77.203,16

18 60.348,01

19 12.766,50

20 43.242,82

21 150.145,52

22 12.651,00

23 58.592,32

24 3.948,00

25 41.009,86

26 13.959,02

27 60.569,32

28 240.848,00

29 90.650,26

30 7.934,40

31 33.500,00

Janelas de Alum. e Vidro Temperado

Piso Interno

Piso Externo

Administração Local

Serviços Preliminares

Pre-Moldado

Estrutura Cobertura

Revestimento Cerâmico de Pisos

Emboço de Paredes

Definir Manualmente

Título do Evento

Estrutura Cobertura II

Portas de Madeira

Portas de Alumínio

Forro

Hidráulica - Externa

Esgoto - Externo

Revestimento Cerâmico de Paredes

Pintura Interna de Paredes

Pintura em madeiras

Pintura Externa Paredes

Elétrica - Cabos

Elétrica - Quadros e Disjuntores

Sistema de Tratamento de Esgoto

Acabamentos Finais

Peças e Acessórios PCD

Limpeza da obra

Elétrica - Tomadas e Interruptores

Elétrica - Entrada de Energia e externos

Elétrica - Acessórios e equipamentos diversos

Hidráulica

Esgoto

Louças Sanitárias
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I
Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
 - MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

. N
º

A
G

R
U

P
A

D
O

R
D

E

E
V

E
N

T
O

S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
R

E
LI

M
IN

A
R

E
S

0
a

10
C

A
S

A
S

11
A

20
C

A
S

A
S

21
A

30
C

A
S

A
S

31
A

40
C

A
S

A
S

41
A

50
C

A
S

A
S

P
N

E
1

A
2

P
N

E
3

A
4

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.319,36 709.488,87 709.488,87 714.201,15 738.622,85 480.033,12 198.510,62 198.511,49 0,00 0,00
Meta 1. 50 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL - .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

Serviço 1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 2,00M X
1,20M)

UN 1,00 2,50 2.Serv
.
Serviços Preliminares 1,00 1,00 -

Serviço 1.1.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA PRÉ-MOLDADA ATÉ 60,0M²
UTILIZANDO CAVALETES

UN 50,00
CxLx 2x qtd. =(5,74+7,33)*2*qtd.
CxLx 2x qtd. =(5,98+6,96)*2*qtd.

2.Serv
.
Serviços Preliminares 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

Serviço 1.1.3.
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 7,00 =2,0 x 3,5 = 7,0m2 2.Serv
.
Serviços Preliminares 7,00 7,00

Serviço 1.1.4.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 2,16 = 1,80 * 1,20 = 2,16m2 2.Serv
.
Serviços Preliminares 2,16 2,16

Nível 2 1.2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS E PILARES - . -

Serviço 1.2.1.

KIT COM PILARES 10x10CM ARMADOS COM NO MÍNIMO 4 BARRAS DE CA-
50 6.3MM, ALT. DE 3,20M. (PÉ DIREITO=2,5M.); PLACAS PRÉ-MOLDADAS
LARGURA VARIÁVEL DE 88CM A 125CM, ESP. MÍN=2,5CM, CONCRETO
MÍN. 20MPa, ARMAÇÃO MÍN. CA-60 3.4MM EM MALHA DE 20x20; PLACAS
EXTERNAS ESTILO TIJOLINHO E PLACAS INTERNAS LISAS, INCLUSIVE:
VIGA DE AMARAÇÃO EM CONCRETO, VIGA CINTA DE MADEIRA,
FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO E REATERRO) E ART DA FABRICAÇÃO DOS PRE-
MOLDADOS - FORNECIDA E MONTADA CONFORME PROJETO DA CASA
DE   42,07M2.
*sem tesouras, terças e telhado;

UN 46,00 Qtd. 3.Pre-Mol

.

Pre-Moldado 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 46,00

Serviço 1.2.2.

KIT COM PILARES 10x10CM ARMADOS COM NO MÍNIMO 4 BARRAS DE CA-
50 6.3MM, ALT. DE 3,20M. (PÉ DIREITO=2,5M.); PLACAS PRÉ-MOLDADAS
LARGURA VARIÁVEL DE 88CM A 125CM, ESP. MÍN=2,5CM, CONCRETO
MÍN. 20MPa, ARMAÇÃO MÍN. CA-60 3.4MM EM MALHA DE 20x20; PLACAS
EXTERNAS ESTILO TIJOLINHO E PLACAS INTERNAS LISAS, INCLUSIVE:
VIGA DE AMARAÇÃO EM CONCRETO, VIGA CINTA DE MADEIRA,
FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO E REATERRO) E ART DA FABRICAÇÃO DOS PRE-
MOLDADOS - FORNECIDA E MONTADA CONFORME PROJETO DA CASA
DE   48,44M2.
*sem tesouras, terças e telhado;

UN 4,00 3.Pre-Mol

.

Pre-Moldado 2,00 2,00 4,00

Serviço 1.2.3.
OITÃO COM MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA  *10 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 527,96 5,03 x 50 = 251,50 3.Pre-Mol
.
Pre-Moldado 100,60 100,60 100,60 100,60 60,36 32,60 32,60 527,96

Serviço 1.2.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 481,60
.
<-- defina o número do agrupador 95,20 95,20 95,20 95,20 57,12 21,84 21,84

Nível 2 1.3. ESTRUTURA DA COBERTURA - . -

Serviço 1.3.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA SECA
DE QUALIDADE, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
6mm., INCLUSO IÇAMENTO. (Pinus ou similar) (06 unidades por habitação)

UN 300,00
6 Unidades espaçadas a cada
1,394m 4.Estrut

.

Estrutura Cobertura 60,00 60,00 60,00 60,00 36,00 12,00 12,00 300,00

Serviço 1.3.2.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS, PARA TELHADOS DE 2
ÁGUAS COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M2 3.146,70

Área de projeção  contabilizando o
beiral. 62,33m²
PNE - Área de projeção
contabilizando o beiral. 69,88m²

4.Estrut

.

Estrutura Cobertura 623,30 623,30 623,30 623,30 373,98 139,76 139,76 3.146,70

Serviço 1.3.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 3.146,70

Área de projeção  contabilizando o
beiral. 62,33m²
PNE - Área de projeção
contabilizando o beiral. 69,88m²

4.Estrut

.

Estrutura Cobertura 623,30 623,30 623,30 623,30 373,98 139,76 139,76 3.146,70

Serviço 1.3.4.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 435,02

Medida longitudinal da cobertura.
L=8,73m.
PNE - Área de projeção
contabilizando o beiral. 8,36m

4.Estrut

.

Estrutura Cobertura 87,30 87,30 87,30 87,30 52,38 16,72 16,72 435,02

Serviço 1.3.5.
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2*
MM

M2 2.342,00
=42,07 * 1,10 = 46,28 m²
PNE > 48,44 x 1,10 = 53,28m²

4.Estrut
.
Estrutura Cobertura 462,80 462,80 462,80 462,80 277,68 106,56 106,56 2.342,00

Serviço 1.3.6.
TABEIRA/ESPELHO DO TELHADO COM TÁBUA APARELHADA 2,5x25CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 1.612,92
 = (7,30 + 8,73) x 2 = 32,06
PNE - (8,36+8,91) x 2 = 24,54m.

5.Estrut
.
Estrutura Cobertura II 320,60 320,60 320,60 320,60 192,36 69,08 69,08 1.612,92

Nível 2 1.4. FORRO - . -

Serviço 1.4.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 3.136,14
=62,33m² (interno e externo)
PNE > 21,45 + 45,79 = 67,24m²

6.Forro
.
Forro 623,30 623,30 623,30 623,30 373,98 134,48 134,48 3.136,14

Serviço 1.4.2. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 4.169,62 . <-- defina o número do agrupador 833,90 833,90 833,90 833,90 500,34 166,78 166,90
Nível 2 1.5. ESQUADRIAS - . -

Serviço 1.5.1.
JANELA DE VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO BRANCO, DE CORRER, 4FLS,
COM FECHO CENTRAL, COMPLETA, INSTALADA EM HABITAÇÃO PRE-
MOLDADAS. (Referente a 66 unidades de 88x100 e 100 unidades de 125x100)

M2 173,08
1x0,88x1 + 1,25*1*2 = 3,38m²

9.Jane

.

Janelas de Alum. e Vidro Temperado 31,42 31,42 31,42 31,41 31,41 8,00 8,00 173,08

Serviço 1.5.2.
JANELA DE VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO BRANCO, BASCULANTE,
COM PUXADOR, COMPLETA, INSTALADA EM HABITAÇÃO PRE-MOLDADAS.
(Referente a 50 unidades de 60x50cm.)

M2 15,00
Banheiro. (0,5 x0,6) = 0,3m²

9.Jane
.
Janelas de Alum. e Vidro Temperado 3,00 3,00 3,00 3,00 1,80 0,60 0,60 15,00

Serviço 1.5.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE BATENTE,
GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 150,00 Quartos e BWC 7.Esquadr

.

Portas de Madeira 30,00 30,00 30,00 30,00 18,00 6,00 6,00 150,00

Serviço 1.5.4.
PORTA DE ALUMÍNIO BRANCA TIPO VENEZIANA 80x210 CM., RESISTENTE
A IMPACTOS, COMPLETA, COM FECHADURA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 100,00 x 8.Por
.
Portas de Alumínio 20,00 20,00 20,00 16,00 16,00 4,00 4,00 100,00

Nível 2 1.6. PISOS - . -

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

50 UNIDADES HABITACIONAIS  DE INTERESSE SOCIAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
50 UNIDADES HABITACIONAIS  DE INTERESSE SOCIAL  -  - MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

MENU

←
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.319,36 709.488,87 709.488,87 714.201,15 738.622,85 480.033,12 198.510,62 198.511,49 0,00 0,00
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Serviço 1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5,0CM.

M3 106,46
42,07  x 0,05 =2,1035m³
48,44 x 0,05 = 2,442m³

10.Piso I
.
Piso Interno 21,04 21,04 21,04 21,04 12,62 4,84 4,84 106,45

Serviço 1.6.2.
EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, NÃO ARMADO. (ESP=7,0CM.)

M3 147,25
.
<-- defina o número do agrupador 29,45 29,45 29,45 29,45 16,47 6,49 6,49

Serviço 1.6.3.
REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
ESPESSURA 2CM.

M2 2.128,98

42,07 (Área da casas sem
descontar paredes dadas as
possíveis perdas e recortes)
PNE = 48,44M²

10.Piso I

.

Piso Interno 420,70 420,70 420,70 420,70 252,42 96,88 96,88 2.128,98

Serviço 1.6.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 349,06
.
<-- defina o número do agrupador 68,20 68,20 68,20 68,20 40,92 17,67 17,67

Serviço 1.6.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 507,48

42,07 (Área da casas (sem
descontar paredes dadas as
possíveis perdas e recortes)
PNE = 48,44M²

12.Re

.

Revestimento Cerâmico de Pisos 68,20 68,20 68,20 68,20 40,92 96,88 96,88 507,48

Serviço 1.6.6.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 1.494,30
Contorno linear das paredes
internas. *Autocad*   x qtd.
PNE = 36,74m.

12.Re
.
Revestimento Cerâmico de Pisos 292,90 292,90 292,90 292,90 175,74 73,48 73,48 1.494,30

Serviço 1.6.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO.

M3 174,08

x Área das calçadas x 7 cm. de
espessura x qtd. (21,43m2, sendo
0,70 cm. de largura com relação ao
pilar)
x Área das calçadas x 7 cm. de
espessura x qtd. (26,27m2, sendo
0,80 cm. de largura com relação ao
pilar)

11.Piso Ex

.

Piso Externo 15,00 15,00 15,00 15,00 9,00 52,54 52,54 174,08

Nível 2 1.7. REVESTIMENTO - . -

Serviço 1.7.1.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 788,55
Perímetro banheiro - 0,8 x altura x
qtd. (7,17*2,5)-(0,8*2,1)

13.Em

.

Emboço de Paredes 162,45 162,45 162,45 162,45 97,47 20,64 20,64 788,55

Serviço 1.7.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 788,55
Perímetro banheiro - 0,8 x altura x
qtd. (7,17*2,5)-(0,8*2,1)
PNE = 9,6*2,5-(0,8*2,1)

14.Re
.
Revestimento Cerâmico de Paredes 162,45 162,45 162,45 162,45 97,47 20,64 20,64 788,55

Nível 2 1.8. PINTURA INTERNA - . -

Serviço 1.8.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 4.657,32 15.Pintur
.
Pintura Interna de Paredes 934,10 934,10 934,10 934,10 560,46 180,23 180,23

Serviço 1.8.2.
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA SEMI-BRILHO, DUAS
DEMÃOS.

M2 4.657,32

 INTERNO:
12,30 + 12,30 +11,08+10,44 +4,46 -
2,28 - 2,28 -1,30 - 1,30 = 43,42m.

43,42 x 2,5 = 108,55m²

Aberturas = (7*0,8*2,10) +
(1,25+1,25+0,88 x 1)+ (0,5 x 0,6 x1)
= 15,44m²

ÁREA INTERNA= 93,41m²

PNE = (11,55 + 13,52 + 17,44)*2,5
- (7*0,8*2,10) - (0,88*1*5)

15.Pintur

.

Pintura Interna de Paredes 934,10 934,10 934,10 934,10 560,46 180,23 180,23 4.657,32

Serviço 1.8.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 504,00
* portas internas de madeira = (0,8
+ 0,8 + 0,8) * 2,10 x 2= 10,08M² 16.Pintur

.

Pintura em madeiras 100,80 100,80 100,80 100,80 60,48 20,16 20,16 504,00

Nível 2 1.9. PINTURA EXTERNA - .

Serviço 1.9.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 3.488,62 16.Pintur
.
Pintura em madeiras 683,70 683,70 683,70 683,70 410,22 171,80 171,80

Serviço 1.9.2.
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA SEMI-BRILHO, DUAS
DEMÃOS.

M2 3.488,62

Externo: 26,14 * 2,50 +(5,03*2) =
75,41m2

Aberturas:
(2*0,8*2,10)+(1,25+1,25+0,88 x1) +
(0,5*0,6*1)=7,04m²

ÁREA EXTERNA: 68,37M²

PNE = 27,84 x 2,5 = 69,6m²
+ (8,15*2) = 85,90m²

17.Pintur

.

Pintura Externa Paredes 683,70 683,70 683,70 683,70 410,22 171,80 171,80

Serviço 1.9.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 527,96 Tabeira = 32,06 x 0,25= 8,015m² 16.Pintur
.
Pintura em madeiras 100,60 100,60 100,60 100,60 60,36 32,60 32,60

Nível 2 1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
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Serviço 1.10.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2.537,20 50,28 18.Inst
.
Elétrica - Cabos 502,80 502,80 502,80 502,80 301,68 112,16 112,16

Serviço 1.10.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 5.201,70 103,65 18.Inst
.
Elétrica - Cabos 1.036,50 1.036,50 1.036,50 1.036,50 621,90 216,90 216,90

Serviço 1.10.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2.061,18 38,25 18.Inst
.
Elétrica - Cabos 382,50 382,50 382,50 382,50 229,50 150,84 150,84

Serviço 1.10.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 374,80 7,20 18.Inst
.
Elétrica - Cabos 72,00 72,00 72,00 72,00 43,20 21,80 21,80

Serviço 1.10.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2.000,00 53,20 21.Elétr
.

Elétrica - Entrada de Energia e

externos
1.000,00 840,00 80,00 80,00

Serviço 1.10.6.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 x 21.Elétr
.

Elétrica - Entrada de Energia e

externos
250,00 210,00 20,00 20,00

Serviço 1.10.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 154,00 x 20.Elétr
.
Elétrica - Tomadas e Interruptores 30,00 30,00 30,00 30,00 18,00 8,00 8,00

Serviço 1.10.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 50,00 x 20.Elétr
.
Elétrica - Tomadas e Interruptores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50,00 x 20.Elétr
.
Elétrica - Tomadas e Interruptores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.10.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,00 x 20.Elétr
.
Elétrica - Tomadas e Interruptores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00

Serviço 1.10.11.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 270,00 x 20.Elétr
.
Elétrica - Tomadas e Interruptores 50,00 50,00 50,00 50,00 46,00 12,00 12,00

Serviço 1.10.12.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 270,00 20.Elétr
.
Elétrica - Tomadas e Interruptores 50,00 50,00 50,00 50,00 46,00 12,00 12,00

Serviço 1.10.13.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 50,00 x 19.Elétr
.
Elétrica - Quadros e Disjuntores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00 x 19.Elétr
.
Elétrica - Quadros e Disjuntores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.15.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00 x 19.Elétr
.
Elétrica - Quadros e Disjuntores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.16.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00 19.Elétr
.
Elétrica - Quadros e Disjuntores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.17.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00 x 19.Elétr
.
Elétrica - Quadros e Disjuntores 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.18.
POSTE DE CONCRETO COM 02 QUADROS MEDIDORES PADRÃO COPEL
ENTRADA BIFÁSICA DE 50A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,00 x 21.Elétr
.

Elétrica - Entrada de Energia e

externos
3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

Serviço 1.10.19.
POSTE DE CONCRETO COM 01 QUADRO DE MEDIDOR PADRÃO COPEL
ENTRADA BIFÁSICA DE 50A, COMPLETO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 14,00 X 21.Elétr
.

Elétrica - Entrada de Energia e

externos
2,00 2,00 2,00 4,00 4,00

Serviço 1.10.20.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 54,00 x 21.Elétr
.
Elétrica - Entrada de Energia e

externos
8,00 8,00 10,00 12,00 12,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.21.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 50,00 21.Elétr
.
Elétrica - Entrada de Energia e

externos
8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.22.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 50,00 x 22.Elétr
.
Elétrica - Acessórios e equipamentos

diversos
8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 2,00 2,00

Serviço 1.10.23.
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 300,00 x 22.Elétr
.
Elétrica - Acessórios e equipamentos

diversos
60,00 60,00 60,00 60,00 36,00 12,00 12,00

Nível 2 1.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

Serviço 1.11.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1.227,00 x 23.Hidrául
.
Hidráulica 238,00 238,00 238,00 238,00 142,80 66,10 66,10

Serviço 1.11.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 600,00 24.Hidrául
.
Hidráulica - Externa 120,00 120,00 120,00 120,00 72,00 24,00 24,00

Serviço 1.11.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 622,00 Conforme projeto. 23.Hidrául
.
Hidráulica 130,00 130,00 138,00 130,00 78,00 8,00 8,00

Serviço 1.11.4.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 250,00
Saída para equipamentos
hidráulicos.

23.Hidrául
.
Hidráulica 50,00 50,00 50,00 50,00 30,00 10,00 10,00

Serviço 1.11.5.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 200,00 23.Hidrául
.
Hidráulica 40,00 40,00 40,00 40,00 24,00 8,00 8,00

Serviço 1.11.6.
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500L, INCLUSIVE CONEXÕES -
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 50,00
Inclusive adaptador com flange e
anel e torneira boia.

23.Hidrául
.
Hidráulica 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.11.7.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 100,00 Caixa d'água 23.Hidrául
.
Hidráulica 20,00 20,00 20,00 20,00 12,00 4,00 4,00

Serviço 1.11.8.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 50,00 Chuveiro 23.Hidrául
.
Hidráulica 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Nível 2 1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .

Serviço 1.12.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 155,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 32,00 32,00 32,00 32,00 19,20 3,90 3,90
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.319,36 709.488,87 709.488,87 714.201,15 738.622,85 480.033,12 198.510,62 198.511,49 0,00 0,00
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Serviço 1.12.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 509,80 x 25.Esgot
.
Esgoto 95,00 95,00 95,00 95,00 57,00 36,40 36,40

Serviço 1.12.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 354,20 x 26.Esgot
.
Esgoto - Externo 71,00 71,00 71,00 71,00 42,60 13,80 13,80

Serviço 1.12.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.12.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 100,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 20,00 20,00 20,00 20,00 12,00 4,00 4,00

Serviço 1.12.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 204,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 40,00 40,00 40,00 40,00 24,00 10,00 10,00

Serviço 1.12.7.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 4,00 4,00

Serviço 1.12.8.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.12.9.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00

Serviço 1.12.10.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 96,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 20,00 20,00 20,00 20,00 12,00 2,00 2,00

Serviço 1.12.11.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 46,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00

Serviço 1.12.12.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R,  ESGOTO , DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.

UN. 50,00 x 25.Esgot
.
Esgoto 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.12.13.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00 Banheiro. 25.Esgot
.
Esgoto 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.12.14.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 50,00 Banheiro. 25.Esgot
.
Esgoto 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Nível 2 1.13. LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS - 2 unid. .

Serviço 1.13.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 46,00 x 27.Louç
.
Louças Sanitárias 10,00 10,00 6,00 10,00 10,00

Serviço 1.13.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 X 27.Louç

.

Louças Sanitárias 4,00

Serviço 1.13.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 46,00 X 27.Louç

.

Louças Sanitárias 10,00 10,00 6,00 10,00 10,00

Serviço 1.13.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 27.Louç

.

Louças Sanitárias 4,00

Serviço 1.13.5. TANQUE DE CONCRETO COM ESFREGADEIRA EM INOX, 60 L. UN 50,00 x 29.Acabam. Acabamentos Finais 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.13.6.
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 50,00 x 29.Acabam
.
Acabamentos Finais 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.13.7.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 100,00 x 29.Acabam
.
Acabamentos Finais 20,00 20,00 20,00 20,00 12,00 4,00 4,00

Serviço 1.13.8.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 x 30.Pe
.
Peças e Acessórios PCD 2,00 2,00

Serviço 1.13.9.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 x 30.Pe
.
Peças e Acessórios PCD 4,00 4,00

Serviço 1.13.10.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00 x 30.Pe
.
Peças e Acessórios PCD 2,00 2,00

Serviço 1.13.11.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 x 30.Pe
.
Peças e Acessórios PCD 2,00 2,00

Serviço 1.13.12.
BARRA DE APOIO LATERAL, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 x 30.Pe
.
Peças e Acessórios PCD 2,00 2,00

Nível 2 1.14. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - .

Serviço 1.14.1.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M (PARA 5 CONTRIBUINTES).,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, TAMPA, JUNTAS ARGAMASSADAS E
IMPERMEABILIZAÇÃO.

UN 50,00 28.Fos

.

Fossa e Sumidouro 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.14.2.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, COMPLETO
(PARA 5 CONTRIBUINTES), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, TAMPA,
JUNTAS ARGAMASSADAS E IMPERMEABILIZAÇÃO.

UN 50,00

.

<-- defina o número do agrupador 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00
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Serviço 1.14.3. POÇO ABSORVENTE  CIRCULAR COM D= 1,5 M, H = 2,0 M, ÁREA DE UN 50,00 . <-- defina o número do agrupador 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.14.4.
CONJUNTO DE TUBULAÇÃO PVC (DN 100, 200, 50 MM.),  CONFORME
PROJETO, PARA COLETA E CONDUÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,00
.
<-- defina o número do agrupador 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Nível 2 1.15. FINALIZAÇÃO EXTERNA - .

Serviço 1.15.1.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

M2 694,68 29.Acabam
.
Acabamentos Finais 138,20 138,20 138,20 138,20 82,92 29,48 29,48

Serviço 1.15.2.

LIXEIRA EM BARRA CHATA 5/8" 60x40 COM HASTE DE AÇO 2" PARA
CHUMBAMENTO NA CALÇADA, Hutil=1,30M., TRATAMENTO COM ZARCÃO
E ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE CINZA  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 50,00 29.Acabam

.

Acabamentos Finais 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Serviço 1.15.3.
PLACA DE NUMERAÇÃO PREDIAL EM ACRÍLICO RESISTENTE A
INTEMPÉRIES 4mm. C/ RELEVO, 20x10 CM. - FIXAÇÃO COM DUPLA FACE

UN 50,00 29.Acabam
.
Acabamentos Finais 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 2,00 2,00

Nível 2 1.16. SERVIÇOS FINAIS - .
Serviço 1.16.1. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 UN 100,00 x 31.Se. Limpeza da obra 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00

Serviço 1.16.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 2,0 A 5,0 KM

UN 100,00 31.Lim
.
Limpeza da obra 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COM POSIÇÃO C001 PLACA DE OBRA EM  CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIM ENSÕES 2,00M  X 1,20M ) UN 805,73 814,76

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO * 2,5 X 7*  CM , EM  M ACARANDUBA/ M ASSARANDUBA, ANGELIM ,

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,2 7,99 7,99

SINAPI-I 4491 PONTALETE * 7,5 X 7,5*  CM  EM  PINUS, M ISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,4 6,81 6,81

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM  CHAPA GALVANIZADA * N. 22* , ADESIVADA, DE * 2,4

X 1,2*  M  (SEM  POSTES PARA FIXACAO) M 2 2,4 250,00 250,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM  CABECA 18 X 30 (2 3/ 4 X 10) KG 0,11 15,26 15,26

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORM AS COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 1 30,70 34,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 2 24,33 26,90

SINAPI 94962

CONCRETO M AGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM  M ASSA SECA DE CIM ENTO/  AREIA M ÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO M ECÂNICO COM  BETONEIRA 400 L. AF_05/ 2021 M 3 0,02650719 376,55 387,43

COM POSIÇÃO C002

TABEIRA/ ESPELHO DO TELHADO COM  TÁBUA APARELHADA 2,5x25CM , EM  M ACARANDUBA,

ANGELIM  OU EQUIVALENTE - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO M 28,92 29,34

SINAPI-I 3990

TABUA APARELHADA * 2,5 X 25*  CM , EM  M ACARANDUBA/ M ASSARANDUBA, ANGELIM  OU

EQUIVALENTE DA REGIAO M 1 25,25 25,25

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,12468828 29,47 32,88

COM POSIÇÃO C003

FORRO EM  RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AM BIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO E RODAFORRO EM  PVC M 2 64,88 67,09

SINAPI-I 36238

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM , ESPESSURA DE 8 M M  A 10 M M  E

COM PRIM ENTO 6 M  (SEM  COLOCACAO) M 2 1,0363 34,20 34,20

SINAPI-I 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIM PLES, 1/ 4"  (6,35 M M ) X 25 M M CENTO 0,0336 38,09 38,09

SINAPI-I 43131

ARAM E GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 M M  (0,157 KG/ M ), OU 8 BWG, D = 4,19 M M  (0,101 KG/ M ),

OU 10 BWG, D = 3,40 M M  (0,0713 KG/ M ) KG 0,0616 30,47 30,47

SINAPI 88278 M ONTADOR DE ESTRUTURA M ETÁLICA COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,6968 27,01 30,19

SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM  PVC, PARA FORRO DE PVC, COM PRIM ENTO 6 M M 1,15 6,51 6,51

Composição C004

CAIXA D'ÁGUA EM  POLIETILENO 500L, INCLUSIVE CONEXÕES - COM PLETA, FORNECIM ENTO E

INSTALAÇÃO UN. 423,60 428,30

SINAPI-I 34637 CAIXA D'AGUA /  RESERVATORIO EM  POLIETILENO, 500 LITROS, COM  TAM PA UN 1 295,06 295,06

SINAPI 94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/ 4"  - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/ 2021 UN 1 42,06 43,28

SINAPI 94703

ADAPTADOR COM  FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 M M  X 3/ 4 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIM ENTO

FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/ 2016 UN 4 21,62 22,49

COM POSIÇÃO C005 PINTURA COM  TINTA DE ACABAM ENTO PIGM ENTADA SEM I-BRILHO, DUAS DEM ÃOS. M 2 16,85 18,30

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,02 20,90 20,90

SINAPI-I 7311 TINTA ESM ALTE SINTETICO PREM IUM  ACETINADO L 0,09 38,03 38,03

SINAPI 88310 PINTOR COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,4 32,56 36,18

COM POSIÇÃO C006

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R,  ESGOTO , DN 100 X 50 M M , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM  RAM AL DE ENCAM INHAM ENTO. UN. 18,69 19,02

SINAPI-I 298 ANEL BORRACHA, DN 75 M M , PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,52 2,52

SINAPI-I 20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 M M , PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,31 9,31

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM  JUNTA ELASTICA, EM BALAGEM  DE * 400*  GR

(USO EM  PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,0625 31,18 31,18

SINAPI-I 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 M M , PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,07 2,07

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOM BEIRO HIDRÁULICO COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,0516 25,04 27,81

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOM BEIRO HIDRÁULICO COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,0516 30,31 33,95

COM POSIÇÃO C007

EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM  CONCRETO M OLDADO IN LOCO, USINADO C20,

ACABAM ENTO CONVENCIONAL,  COM  ADITIVO IM PERM EABILIZANTE, NÃO ARM ADO.

(ESP=7,0CM .) M 3 651,92 662,94

SINAPI-I 2692 DESM OLDANTE PROTETOR PARA FORM AS DE M ADEIRA, DE BASE OLEOSA EM ULSIONADA EM  AGUA L 0,0213 7,25 7,25

SINAPI-I 123

ADITIVO IM PERM EABILIZANTE DE PEGA NORM AL PARA ARGAM ASSAS E CONCRETOS SEM

ARM ACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,61575 7,55 7,55

SINAPI-I 4509 SARRAFO * 2,5 X 10*  CM  EM  PINUS, M ISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,125 3,45 3,45

SINAPI-I 4517 SARRAFO * 2,5 X 7,5*  CM  EM  PINUS, M ISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5 2,38 2,38

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM  CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994 15,26 15,26

SINAPI-I 34492

CONCRETO USINADO BOM BEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  BRITA 0 E 1, SLUM P = 100 +/ -

20 M M , EXCLUI SERVICO DE BOM BEAM ENTO (NBR 8953) M 3 1,2315 428,50 428,50

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORM AS COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 1,6268 30,70 34,31

SINAPI 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,156 31,08 34,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 1,7828 24,33 26,90

COM POSIÇÃO C008

OITÃO COM  M ADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE M ACHO/ FEM EA  * 10 X 2,5*

CM  - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO M 2 129,25 135,93

SINAPI-I 3283

FORRO DE M ADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE M ACHO/ FEM EA COM  FRISO, * 10

X 1*  CM  (SEM  COLOCACAO) M 2    2,06283719 31,51 31,51

SINAPI-I 4512 SARRAFO * 2,5 X 5*  CM  EM  PINUS, M ISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2458 1,65 1,65

SINAPI-I 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM  CABECA 12 X 12 KG 0,0185 20,10 20,10

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,85 25,52 28,29

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORM AS COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 1,2 30,70 34,31

COM POSIÇÃO C010

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM  CONCRETO PRÉ-M OLDADO, DIÂM ETRO INTERNO = 1,20 M ,

ALTURA INTERNA = 1,50 M  (PARA 5 CONTRIBUINTES)., INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, TAM PA,

JUNTAS ARGAM ASSADAS E IM PERM EABILIZAÇÃO. UN 1.553,58 1.602,79

COM POSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário A
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 43424

ANEL EM  CONCRETO ARM ADO, LISO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUM IDOUROS, COM  FUNDO,

DIAM ETRO INTERNO DE 1,20 M  E ALTURA DE 0,50 M UN 1 387,94 387,94

SINAPI-I 12551

ANEL EM  CONCRETO ARM ADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS

SEPTICAS E SUM IDOUROS, SEM  FUNDO, DIAM ETRO INTERNO DE 1,20 M  E ALTURA DE 0,50 M UN 2 195,60 195,60

SINAPI 101206

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM  CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª

CATEGORIA, COM  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAM BA: 0,8 M ³ /  111 HP), FROTA DE 3

CAM INHÕES BASCULANTES DE 14 M ³, DM T ATÉ 1 KM  E VELOCIDADE M ÉDIA 14 KM / H. AF_05/ 2020 M 3 2,04 12,16 12,42

SINAPI 97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-M OLDADA, VOLUM E DE CONCRETO ACIM A DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO

APROXIM ADA DE 30KG/ M ³. AF_01/ 2018 M 3 0,09 2.030,50 2.128,20

SINAPI 98557 IM PERM EABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM  EM ULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEM ÃOS. AF_09/ 2023 M 2 6,79 41,96 43,79

SINAPI 102268

JUNTA ARGAM ASSADA ENTRE TUBO DN 1200 M M  E O POÇO DE VISITA/  CAIXA DE CONCRETO OU

ALVENARIA EM  REDES DE ESGOTO. AF_01/ 2021 UN 2 141,00 154,73

COM POSIÇÃO C011

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM  CONCRETO PRÉ-M OLDADO, DIÂM ETRO INTERNO = 1,0 M ,

ALTURA INTERNA = 1,50 M , COM PLETO (PARA 5 CONTRIBUINTES), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO,

TAM PA, JUNTAS ARGAM ASSADAS E IM PERM EABILIZAÇÃO. UN 1.194,97 1.232,24

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 M M ) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM  FRETE M 3 0,7318 75,80 75,80

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM  CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAM BA CARREG. CAP. M ÍN. 1 M 3, CAÇAM BA RETRO CAP. 0,26 M 3, PESO OPERACIONAL M ÍN.

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO M ÁX. 4,37 M  - CHP DIURNO. AF_06/ 2014 CHP 0,4017 155,18 158,89

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM  CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAM BA CARREG. CAP. M ÍN. 1 M 3, CAÇAM BA RETRO CAP. 0,26 M 3, PESO OPERACIONAL M ÍN.

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO M ÁX. 4,37 M  - CHI DIURNO. AF_06/ 2014 CHI 0,8186 68,25 71,96

SINAPI-I 12532

ANEL EM  CONCRETO ARM ADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM  FUNDO, DIAM ETRO INTERNO

DE 0,60 M  E ALTURA DE 0,50 M UN 1 81,64 81,64

SINAPI-I 12551

ANEL EM  CONCRETO ARM ADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS

SEPTICAS E SUM IDOUROS, SEM  FUNDO, DIAM ETRO INTERNO DE 1,20 M  E ALTURA DE 0,50 M UN 2,5 195,60 195,60

SINAPI 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 1,22 31,08 34,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,96 24,33 26,90

SINAPI 88628

ARGAM ASSA TRAÇO 1:3 (EM  VOLUM E DE CIM ENTO E AREIA M ÉDIA ÚM IDA), PREPARO M ECÂNICO

COM  BETONEIRA 400 L. AF_08/ 2019 M 3 0,036 544,44 555,66

SINAPI 97739

PEÇA CIRCULAR PRÉ-M OLDADA, VOLUM E DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO

APROXIM ADA DE 30KG/ M ³. AF_01/ 2018 M 3 0,1164 2.894,58 3.099,22

SINAPI 101623

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM  LARGURA M ENOR QUE 1,5 M , COM  CAM ADA DE BRITA,

LANÇAM ENTO M ECANIZADO. AF_08/ 2020 M 3 0,1539 213,80 224,06

COM POSIÇÃO C013

CONJUNTO DE TUBULAÇÃO PVC (DN 100, 200, 75 M M .),  CONFORM E PROJETO, PARA COLETA E

CONDUÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. UN 428,88 439,24

SINAPI 90735

ASSENTAM ENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M ACIÇA, DN 200

M M , JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIM ENTO). AF_01/ 2021 M 1,35 4,44 4,91

SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M ACIÇA, DN 200 M M , JUNTA ELÁSTICA

- FORNECIM ENTO E ASSENTAM ENTO. AF_01/ 2021 M 1,35 150,66 151,13

SINAPI 104356

TERM INAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORM AL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 M M , JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM  PRUM ADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/ 2022 UN 0,4 32,04 32,50

SINAPI 89799

TUBO PVC, SERIE NORM AL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 M M , FORNECIDO E INSTALADO EM  PRUM ADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/ 2022 M 4,1 23,87 24,85

SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORM AL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 M M , FORNECIDO E INSTALADO EM  PRUM ADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/ 2022 M 0,4 30,90 32,58

SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORM AL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 M M , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM  RAM AL DE DESCARGA OU RAM AL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/ 2022 UN 2 25,04 26,22

SINAPI 89833

TE, PVC, SERIE NORM AL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 M M , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM  PRUM ADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/ 2022 UN 1 46,39 48,25

COM POSIÇÃO C015

POÇO ABSORVENTE  CIRCULAR COM  D= 1,5 M , H = 2,0 M , ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 9,42 M ² , PARA

5 CONTRIBUINTES.  INCLUSO ESCAVAÇÃO VERTICAL, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA E

PREENCHIM ENTO COM  M ATERIAL GRANULAR TIPO RACHÃO + TAM PA DE CONCRETO ESP= 4CM . UN 696,63 708,34

SINAPI 101254

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM  CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª

CATEGORIA, COM  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAM BA: 0,8 M ³ /  111HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES

BASCULANTES DE 10 M ³, DM T ATÉ 1 KM  E VELOCIDADE M ÉDIA 14 KM / H. AF_05/ 2020 M 3 4,24115008 12,92 13,21

SINAPI 100938

TRANSPORTE COM  CAM INHÃO BASCULANTE DE 10 M ³, EM  VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -

UNIDADE: M 3XKM ). AF_07/ 2020 M 3XKM 4,24115008 7,50 7,64

SINAPI 95875

TRANSPORTE COM  CAM INHÃO BASCULANTE DE 10 M ³, EM  VIA URBANA PAVIM ENTADA, DM T ATÉ

30 KM  (UNIDADE: M 3XKM ). AF_07/ 2020 M 3XKM 18,2899597 2,49 2,53

SINAPI 100975

CARGA, M ANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E M ATERIAIS GRANULARES EM  CAM INHÃO BASCULANTE

14 M ³ - CARGA COM  PÁ CARREGADEIRA (CAÇAM BA DE 1,7 A 2,8 M ³ /  128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M 3). AF_07/ 2020 M 3 4,0644355 8,66 8,81

DER-PR 516100 PREENCHIM ENTO REBAIXO C/  RACHÃO M 3 4,0644355 94,92 95,32

SINAPI 97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-M OLDADA, VOLUM E DE CONCRETO ACIM A DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO

APROXIM ADA DE 30KG/ M ³. AF_01/ 2018 M 3 0,07068583 2.030,50 2.128,20

Data Ana Kelle M alagut i

134.259/ D

Responsável Técnico:

CREA/ CAU:

16/ 02/ 2024
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOM E DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EM PRESAS FORNECEDORAS:
EM PRESAS CNPJ

E002 21.997.522/ 0001-18

E003 24.981.062/ 0001-90

E004 23710246/ 0001-52

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-002

KIT COM  PILARES 10x10CM  ARM ADOS COM  NO M ÍNIM O 4

BARRAS DE CA-50 6.3M M , ALT. DE 3,20M . (PÉ DIREITO=2,5M .);

PLACAS PRÉ-M OLDADAS LARGURA VARIÁVEL DE 88CM  A

125CM , ESP. M ÍN=2,5CM , CONCRETO M ÍN. 20M Pa, ARM AÇÃO

M ÍN. CA-60 3.4M M  EM  M ALHA DE 20x20; PLACAS EXTERNAS

ESTILO TIJOLINHO E PLACAS INTERNAS LISAS, INCLUSIVE: VIGA

DE AM ARAÇÃO EM  CONCRETO, VIGA CINTA DE M ADEIRA,

FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO E REATERRO) E ART DA FABRICAÇÃO

DOS PRE-M OLDADOS - FORNECIDA E M ONTADA CONFORM E

PROJETO DA CASA DE   42,07M 2.

* sem tesouras, terças e telhado; UN
EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-003

KIT COM  PILARES 10x10CM  ARM ADOS COM  NO M ÍNIM O 4

BARRAS DE CA-50 6.3M M , ALT. DE 3,20M . (PÉ DIREITO=2,5M .);

PLACAS PRÉ-M OLDADAS LARGURA VARIÁVEL DE 88CM  A

125CM , ESP. M ÍN=2,5CM , CONCRETO M ÍN. 20M Pa, ARM AÇÃO

M ÍN. CA-60 3.4M M  EM  M ALHA DE 20x20; PLACAS EXTERNAS

ESTILO TIJOLINHO E PLACAS INTERNAS LISAS, INCLUSIVE: VIGA

DE AM ARAÇÃO EM  CONCRETO, VIGA CINTA DE M ADEIRA,

FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO E REATERRO) E ART DA FABRICAÇÃO

DOS PRE-M OLDADOS - FORNECIDA E M ONTADA CONFORM E

PROJETO DA CASA DE   48,44M 2.

* sem tesouras, terças e telhado; UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-004

OITÕES EM  CHAPA DE FIBROCIM ENTO (PLACA CIM ENTÍCIA) ESP.

M IN. 10M M . – FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. (46 casas:

5,03m² x 2; 4 casas: 8,15m² x 2)

* Preferencialmente módulo inteiro sem recorte* M 2

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-005

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM  M ADEIRA

SECA DE QUALIDADE, VÃO DE 6 M , PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIM ENTO 6mm., INCLUSO IÇAM ENTO. (Pinus ou similar)

(06 unidades por habitação) UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-006

TRAM A DE M ADEIRA COM POSTA POR TERÇAS, PARA TELHADOS

DE 2 ÁGUAS COM  COBERTURA EM  FIBROCIM ENTO -

FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. M 2

EM PRESA

E001

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-009

JANELA DE VIDRO TEM PERADO E ALUM INIO BRANCO, DE

CORRER, 4FLS, COM  FECHO CENTRAL, COM PLETA, INSTALADA

EM  HABITAÇÃO PRE-M OLDADAS. (Referente a 66 unidades de

88x100 e 100 unidades de 125x100) M 2

EM PRESA

E002

E003

COTAÇÕES

NOM E FONE CONTATO

09/ 02/ 2024Jacson Antônio Confort im LTDA   600,00

Artefatos de Cimento AZ LTDA   550,00 08/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Jacson Antônio Confort im LTDA   12,50 09/ 02/ 2024

 600,00

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   16,00 14/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

#N/ D   22,00

DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento AZ LTDA   13,50 08/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 14,75

DATA COTAÇÃO

  660,00

09/ 02/ 2024

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   720,00 14/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

27/ 11/ 2023

 660,00

Jacson Antônio Confort im LTDA

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   140,00 14/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

  158,00Jacson Antônio Confort im LTDA

Artefatos de Cimento AZ LTDA   150,00 08/ 02/ 2024

Artefatos de Cimento AZ LTDA   660,00 09/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

SM Z Artefatos de Cimento LTDA

  18.535,00 09/ 02/ 2024

Artefatos de Cimento AZ LTDA

09/ 02/ 2024

ÍNDICE RETROAÇÃO

 150,00

 18.535,00

DATA COTAÇÃO

M EDIANA

  17.450,00

Jacson Antônio Confort im LTDA

  18.550,00 14/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

Jacson Antônio Confort im LTDA

14/ 02/ 2024

DATA COTAÇÃO

08/ 02/ 2024

ÍNDICE RETROAÇÃO

  15.150,00 08/ 02/ 2024

  16.550,00 09/ 02/ 2024

M EDIANA

Artefatos de Cimento AZ LTDA

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   17.000,00

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 16.550,00

DATA COTAÇÃONOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

Artefatos de Cimento AZ LTDA 46-99982-6848 Alexandre

Jacson Antônio Confort im LTDA 46-99982-5746 Jacson

SM Z Artefatos de Cimento LTDA 46-9992-8782 Leonardo
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E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-010

JANELA DE VIDRO TEM PERADO E ALUM INIO BRANCO,

BASCULANTE, COM  PUXADOR, COM PLETA, INSTALADA EM

HABITAÇÃO PRE-M OLDADAS. (Referente a 50 unidades de

60x50cm.) M 2

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-011

KIT DE PORTA DE M ADEIRA PARA PINTURA, SEM I-OCA, PADRÃO

POPULAR, 80X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM , INCLUSIVE

BATENTE, GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS E FECHADURA -

FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-012

PORTA DE ALUM ÍNIO BRANCA TIPO VENEZIANA 80x210 CM .,

RESISTENTE A IM PACTOS, COM PLETA, COM  FECHADURA –

FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-013

LIXEIRA EM  BARRA CHATA 5/ 8" 60x40 COM  HASTE DE AÇO 2"

PARA CHUM BAM ENTO NA CALÇADA, Hutil=1,30M .,

TRATAM ENTO COM  ZARCÃO E ACABAM ENTO COM  TINTA

ESM ALTE CINZA  - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-014

CARGA M ANUAL DE ENTULHO EM  CAM INHAO BASCULANTE 6

M 3 UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-015

TRANSPORTE DE ENTULHO COM  CAM INHAO BASCULANTE 6 M 3,

RODOVIA PAVIM ENTADA, DM T 2,0 A 5,0 KM UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-001

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA PRÉ-M OLDADA ATÉ 60,0M ²

UTILIZANDO CAVALETES UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-016 TANQUE DE CONCRETO COM  ESFREGADEIRA EM  INOX, 60 L. UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-017

POSTE DE CONCRETO COM  02 QUADROS M EDIDORES PADRÃO

COPEL ENTRADA BIFÁSICA DE 50A – FORNECIM ENTO E

INSTALAÇÃO. UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

M EDIANA

 280,00

Jacson Antônio Confort im LTDA   550,00

08/ 02/ 2024

Jacson Antônio Confort im LTDA   280,00

14/ 02/ 2024

ÍNDICE RETROAÇÃO

 450,00

SM Z Artefatos de Cimento LTDA

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

  400,00

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 55,00

COTAÇÕES

09/ 02/ 2024

ÍNDICE RETROAÇÃO

DATA COTAÇÃO

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento AZ LTDA   1.050,00

09/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA

Artefatos de Cimento AZ LTDA   450,00 08/ 02/ 2024

Artefatos de Cimento AZ LTDA   250,00

DATA COTAÇÃO

14/ 02/ 2024

M EDIANA

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   410,00

14/ 02/ 2024SM Z Artefatos de Cimento LTDA   1.000,00

NOM E DA EM PRESA

08/ 02/ 2024

Jacson Antônio Confort im LTDA

 1.000,00

  1.000,00

DATA COTAÇÃO

09/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Jacson Antônio Confort im LTDA   980,00 09/ 02/ 2024

09/ 02/ 2024

ÍNDICE RETROAÇÃOM EDIANA

Jacson Antônio Confort im LTDA   730,00

 980,00

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   1.040,00 14/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

Artefatos de Cimento AZ LTDA   950,00 08/ 02/ 2024

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   620,00 14/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

Artefatos de Cimento AZ LTDA   600,00 08/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 620,00

DATA COTAÇÃO

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   620,00 14/ 02/ 2024

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento AZ LTDA   50,00 08/ 02/ 2024

Jacson Antônio Confort im LTDA   55,00 09/ 02/ 2024

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   200,00 14/ 02/ 2024

Artefatos de Cimento AZ LTDA   500,00 08/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 500,00

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Jacson Antônio Confort im LTDA   535,00 09/ 02/ 2024

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   400,00 14/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 665,00

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento AZ LTDA   620,00 08/ 02/ 2024

Jacson Antônio Confort im LTDA   665,00 09/ 02/ 2024

ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.250,00

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento AZ LTDA   3.050,00 08/ 02/ 2024

Jacson Antônio Confort im LTDA   3.250,00 09/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   680,00 14/ 02/ 2024

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   3.420,00 14/ 02/ 2024

M EDIANA
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COTAÇÃO COT-018

POSTE DE CONCRETO COM  01 QUADRO DE M EDIDOR PADRÃO

COPEL ENTRADA BIFÁSICA DE 50A, COM PLETO –

FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. UN

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-007

TELHAM ENTO COM  TELHA ONDULADA DE FIBROCUM ENTO

6M M ., RECOBRIM ENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO

02 ÁGUAS M 2

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-008

FORRO EM  RÉGUAS PVC, FRISADO, PARA AM BIENTES

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO E

RODAFORRO. M 2

EM PRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

Data

07/ 02/ 2024

Ana Kelle M alagut iResp. Pesquisa de M ercado:

DATA COTAÇÃO

09/ 02/ 2024

SM Z Artefatos de Cimento LTDA   2.840,00 14/ 02/ 2024

 2.450,00

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

Jacson Antônio Confort im LTDA   88,00 09/ 02/ 2024

  91,00

Artefatos de Cimento AZ LTDA   2.450,00 08/ 02/ 2024

Jacson Antônio Confort im LTDA   2.150,00

SM Z Artefatos de Cimento LTDA

 91,00

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES

NOM E DA EM PRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento AZ LTDA

Artefatos de Cimento AZ LTDA   108,50 08/ 02/ 2024

Jacson Antônio Confort im LTDA

  100,00 14/ 02/ 2024

 105,00

09/ 02/ 2024

  96,00 14/ 02/ 2024

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

  105,00

DATA COTAÇÃO

08/ 02/ 2024

SM Z Artefatos de Cimento LTDA

M EDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
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