
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CHOPINZINHO Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 99 SAM : 80

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : ATERRRO SANITÁRIO, ZONA RURAL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/04/2025 - sex
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  11.156,21                    9.738,94                       20.895,15                    4,54 % 20.895,15                           

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 53,14                 21,21                 74,35                 65,30                 26,06                 91,36                 100,00                  6.530,00                       2.606,00                       9.136,00                       1,99 %

97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 168,43               66,37                 234,80               206,97               81,56                 288,53               3,00                      620,91                          244,68                          865,59                          0,19 %

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,82                 39,30                 76,12                 45,24                 48,29                 93,53                 78,00                    3.528,72                       3.766,62                       7.295,34                       1,59 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 387,84               2.540,40            2.928,24            476,58               3.121,64            3.598,22            1,00                      476,58                          3.121,64                       3.598,22                       0,78 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 7.036,36                       4.908,19                       11.944,55                    2,60 % 11.944,55                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,90                 32,90                 110,80               95,72                 40,43                 136,15               6,68                      639,41                          270,07                          909,48                          0,20 %

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101207 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

m3 1,39                   9,91                   11,30                 1,71                   12,18                 13,89                 170,52                  291,59                          2.076,93                       2.368,52                       0,51 %

96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 88,51                 34,11                 122,62               108,76               41,91                 150,67               13,00                    1.413,88                       544,83                          1.958,71                       0,43 %

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 97,21                 37,69                 134,90               119,45               46,31                 165,76               9,85                      1.176,58                       456,15                          1.632,73                       0,35 %

2.1.6 -

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m3 21,07                 11,18                 32,25                 25,89                 13,74                 39,63                 3,78                      97,86                            51,94                            149,80                          0,03 %

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL -

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 45,96                 20,29                 66,25                 56,48                 24,93                 81,41                 60,50                    3.417,04                       1.508,27                       4.925,31                       1,07 %

563 FUNDACOES 4.819,08                       5.198,76                       10.017,84                    2,18 % 10.017,84                           

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 46,69                 50,37                 97,06                 57,37                 61,89                 119,26               84,00                    4.819,08                       5.198,76                       10.017,84                    2,18 %

564 ESTRUTURAS 46.628,38                    107.659,35                  154.287,73                  33,54 % 154.287,73                         

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,83                 12,43                 23,26                 13,31                 15,27                 28,58                 111,17                  1.479,67                       1.697,57                       3.177,24                       0,69 %

92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 71,94                 47,24                 119,18               88,40                 58,05                 146,45               3,12                      275,81                          181,11                          456,92                          0,10 %

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 50,78                 37,64                 88,42                 62,40                 46,25                 108,65               53,00                    3.307,20                       2.451,25                       5.758,45                       1,25 %

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 41,93                 33,91                 75,84                 51,52                 41,67                 93,19                 69,74                    3.593,00                       2.906,07                       6.499,07                       1,41 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 7,96                   12,37                 20,33                 9,78                   15,20                 24,98                 57,24                    559,81                          870,05                          1.429,86                       0,31 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,83                   12,05                 17,88                 7,16                   14,81                 21,97                 221,58                  1.586,51                       3.281,60                       4.868,11                       1,06 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,39                   11,01                 15,40                 5,39                   13,53                 18,92                 527,32                  2.842,25                       7.134,64                       9.976,89                       2,17 %

92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 11,82                 12,96                 24,78                 14,52                 15,93                 30,45                 55,39                    804,26                          882,37                          1.686,63                       0,37 %

92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,87                   12,57                 18,44                 7,21                   15,45                 22,66                 5,80                      41,82                            89,61                            131,43                          0,03 %

92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,20                   11,48                 15,68                 5,16                   14,11                 19,27                 188,68                  973,59                          2.662,27                       3.635,86                       0,79 %

4.2.6 ARMAÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL -

89997 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 kg 1,63                   7,44                   9,07                   2,00                   9,14                   11,14                 103,20                  206,40                          943,25                          1.149,65                       0,25 %

89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 kg 2,01                   8,65                   10,66                 2,47                   10,63                 13,10                 210,29                  519,42                          2.235,38                       2.754,80                       0,60 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 38,87                 554,48               593,35               47,76                 681,35               729,11               0,10                      4,78                              68,13                            72,91                            0,02 %

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 59,76                 560,60               620,36               73,43                 688,87               762,30               2,89                      212,21                          1.990,84                       2.203,05                       0,48 %

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,16                 627,08               646,24               23,54                 770,56               794,10               15,31                    360,40                          11.797,27                    12.157,67                    2,64 %

4.3.5 GRAUTES -

90279 SINAPI
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m3 90,58                 448,13               538,71               111,30               550,66               661,96               1,08                      120,20                          594,72                          714,92                          0,16 %

4.3.6 GRAUTEAMENTOS -

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 449,18               655,08               1.104,26            551,95               804,96               1.356,91            1,61                      888,64                          1.295,99                       2.184,63                       0,47 %

89994 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

m3 307,71               606,84               914,55               378,11               745,68               1.123,79            2,02                      763,78                          1.506,28                       2.270,06                       0,49 %

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 413,00               642,74               1.055,74            507,49               789,80               1.297,29            0,40                      203,00                          315,92                          518,92                          0,11 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 69,21                 111,45               180,66               85,05                 136,95               222,00               14,46                    1.229,82                       1.980,30                       3.210,12                       0,70 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS -

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO -

93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 
AF_03/2024

m 1,60                   11,77                 13,37                 1,97                   14,46                 16,43                 58,28                    114,81                          842,73                          957,54                          0,21 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

1 PM_64

Barracão de 15,0x20,0 metros, ou seja: 300,00 m². Com tesouras metálicas, tirantes, terçamento, travamento das terças 
e travamento do barracão em estrutura metálica, cobertura com telha de galvalume com espessura mínima de 0,50mm, 
fechamento de oitões com telhas metálicas, pilares de concreto pré-moldado e pé direito mínimo de 6,00 metros, 
conforme projeto arquitetônico.

m2 72,00                 168,00               240,00               88,47                 206,44               294,91               300,00                  26.541,00                    61.932,00                    88.473,00                    19,23 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 30.670,91                    59.374,53                    90.045,44                    19,57 % 90.045,44                           

5.1 ALVENARIA -

5.1.5 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL -

89453 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m2 22,61                 59,33                 81,94                 27,78                 72,90                 100,68               66,76                    1.854,59                       4.866,81                       6.721,40                       1,46 %

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 84,21                 57,96                 142,17               103,48               71,22                 174,70               233,12                  24.123,26                    16.602,80                    40.726,06                    8,85 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

1 COMPOSIÇÃO PM_64 FECHAMENTO LATERAL DE BARRACÃO COM TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS, INCLUSO MONTAGEM E 
TRATAMENTO SUPERFICIAL

m2 15,89                 128,37               144,26               19,53                 157,74               177,27               240,30                  4.693,06                       37.904,92                    42.597,98                    9,26 %

566 COBERTURA 5.577,69                       11.675,95                    17.253,64                    3,75 % 17.253,64                           

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -

97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 3,42                   1,25                   4,67                   4,20                   1,54                   5,74                   124,30                  522,06                          191,42                          713,48                          0,16 %

97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m2 16,58                 25,69                 42,27                 20,37                 31,57                 51,94                 124,30                  2.531,99                       3.924,15                       6.456,14                       1,40 %

97657 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

un 344,35               433,59               777,94               423,14               532,80               955,94               3,00                      1.269,42                       1.598,40                       2.867,82                       0,62 %

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92255 SINAPI
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 100,40               118,12               218,52               123,37               145,15               268,52               4,00                      493,48                          580,60                          1.074,08                       0,23 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,42                   65,84                 70,26                 5,43                   80,90                 86,33                 30,00                    162,90                          2.427,00                       2.589,90                       0,56 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m2 7,66                   41,25                 48,91                 9,41                   50,69                 60,10                 30,00                    282,30                          1.520,70                       1.803,00                       0,39 %

6.11 CALHAS -

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 15,66                 71,14                 86,80                 19,24                 87,42                 106,66               16,40                    315,54                          1.433,68                       1.749,22                       0,38 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 1.265,36                       11.388,21                    12.653,57                    2,75 % 12.653,57                           

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

2 PM_64 Portão metálico de correr, 1 folha, flutuante, dimensões 5,00m x 5,00m (largura x altura) ud 1.029,75            9.267,75            10.297,50          1.265,36            11.388,21          12.653,57          1,00                      1.265,36                       11.388,21                    12.653,57                    2,75 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 17.673,99                    30.478,02                    48.152,01                    10,47 % 48.152,01                           

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022_PA

m 13,03                 12,63                 25,66                 16,01                 15,52                 31,53                 651,96                  10.437,88                    10.118,42                    20.556,30                    4,47 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,15                   2,16                   3,31                   1,41                   2,65                   4,06                   2.482,02               3.499,65                       6.577,35                       10.077,00                    2,19 %

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,45                   3,28                   4,73                   1,78                   4,03                   5,81                   645,16                  1.148,38                       2.600,00                       3.748,38                       0,81 %

8.2.8 CAIXAS -

91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 27,74                 13,58                 41,32                 34,09                 16,69                 50,78                 2,00                      68,18                            33,38                            101,56                          0,02 %

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,78                 9,19                   23,97                 18,16                 11,29                 29,45                 1,00                      18,16                            11,29                            29,45                            0,01 %

97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 26,25                 119,30               145,55               32,26                 146,60               178,86               4,00                      129,04                          586,40                          715,44                          0,16 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 17,29                 98,76                 116,05               21,25                 121,36               142,61               1,00                      21,25                            121,36                          142,61                          0,03 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,75                   11,65                 13,40                 2,15                   14,32                 16,47                 2,00                      4,30                              28,64                            32,94                            0,01 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 18,06                 18,53                 36,59                 22,19                 22,77                 44,96                 1,00                      22,19                            22,77                            44,96                            0,01 %

8.2.13 TOMADAS -

91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 32,05                 24,28                 56,33                 39,38                 29,84                 69,22                 2,00                      78,76                            59,68                            138,44                          0,03 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,19                   15,90                 22,09                 7,61                   19,54                 27,15                 2,00                      15,22                            39,08                            54,30                            0,01 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

102085 SINAPI
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024

un 33,23                 188,16               221,39               40,83                 231,21               272,04               9,00                      367,47                          2.080,89                       2.448,36                       0,53 %
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8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,45                 90,65                 110,10               23,90                 111,39               135,29               6,00                      143,40                          668,34                          811,74                          0,18 %

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

m 22,84                 52,90                 75,74                 28,07                 65,00                 93,07                 33,00                    926,31                          2.145,00                       3.071,31                       0,67 %

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                   55,63                 57,26                 2,00                   68,36                 70,36                 74,80                    149,60                          5.113,33                       5.262,93                       1,14 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Instalações 
Elétricas)

m3 77,90                 32,90                 110,80               95,72                 40,43                 136,15               6,73                      644,20                          272,09                          916,29                          0,20 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 261,12                          874,52                          1.135,64                       0,25 % 1.135,64                             

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

91790 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 16,66                 50,95                 67,61                 20,47                 62,61                 83,08                 12,00                    245,64                          751,32                          996,96                          0,22 %

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -

95694 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 6,30                   50,13                 56,43                 7,74                   61,60                 69,34                 2,00                      15,48                            123,20                          138,68                          0,03 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 22.019,55                    70.750,56                    92.770,11                    20,17 % 92.770,11                           

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 3,24                   2,54                   5,78                   3,98                   3,12                   7,10                   127,04                  505,62                          396,36                          901,98                          0,20 %

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 6,38                   3,48                   9,86                   7,84                   4,28                   12,12                 129,36                  1.014,18                       553,66                          1.567,84                       0,34 %

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,10                 23,33                 43,43                 24,70                 28,67                 53,37                 127,04                  3.137,89                       3.642,23                       6.780,12                       1,47 %

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,89                 28,09                 63,98                 44,10                 34,52                 78,62                 129,36                  5.704,78                       4.465,50                       10.170,28                    2,21 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,99                 32,23                 46,22                 17,19                 39,60                 56,79                 125,12                  2.150,81                       4.954,75                       7.105,56                       1,54 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

m2 2,44                   37,34                 39,78                 3,00                   45,88                 48,88                 280,21                  840,63                          12.856,03                    13.696,66                    2,98 %

103075 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m2 26,57                 182,69               209,26               32,65                 224,49               257,14               9,00                      293,85                          2.020,41                       2.314,26                       0,50 %

103913 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. 
AF_04/2022

m2 12,50                 108,78               121,28               15,36                 133,67               149,03               280,21                  4.304,03                       37.455,67                    41.759,70                    9,08 %

10.4 PINTURAS -

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,31                   2,29                   4,60                   2,84                   2,81                   5,65                   208,12                  591,06                          584,82                          1.175,88                       0,26 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100725 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 14,57                 15,12                 29,69                 17,90                 18,58                 36,48                 50,00                    895,00                          929,00                          1.824,00                       0,40 %

100742 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m2 18,78                 11,98                 30,76                 23,08                 14,72                 37,80                 50,00                    1.154,00                       736,00                          1.890,00                       0,41 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,58                   8,43                   14,01                 6,86                   10,36                 17,22                 208,12                  1.427,70                       2.156,13                       3.583,83                       0,78 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 286,65                          605,28                          891,93                          0,19 % 891,93                                

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m 0,39                   0,10                   0,49                   0,48                   0,12                   0,60                   103,11                  49,49                            12,38                            61,87                            0,01 %

11.1.2 REGULARIZACAO -

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m2 0,67                   1,67                   2,34                   0,82                   2,05                   2,87                   289,22                  237,16                          592,90                          830,06                          0,18 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

32,04% 67,96%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  4/4/2025 147.395,30                  312.652,31                  460.047,61                         

m2 |  valor 
R$/m²

1.533,49                  Área TOTAL do PROJETO: 300,00                                
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